
I. Zemes darbi

1 Grunts izstrāde ar ekskavātoru un aizvešanu m³ 171.6

2
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma 

b=0.15m blietējot
m³ 23.4

3
Tranšejas aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma un blietējot pa kārtām 

0.15m un planēšanu ar roku darbu
m³ 46.8

4 Tranšejas aizbēršana ar grunti un blietējot pa kārtām ar elektroblieti m³ 93.6

Zemes darbi kopā:

II. Demontāžas darbi

1 Tērauda caurules demontāža m 20

Kopā (II):

III. Materiāli un montāžas darbi

1 219/315 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 25

2 168/250 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 1

3 Savienojums SX 315 gab 50

4 Putu paka Nr. 10 gab 50

5 Savienojums SX 250 gab 10

6 Putu paka Nr. 9 gab 10

7 Savienojums SX 225 gab 2

8 Putu paka Nr. 8 gab 2

9 Savienojums SX 200 gab 2

10 Putu paka Nr. 7 gab 2

11 219/315 līkums 90 gr. 1,0x1,0m gab 8

12 168/250 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 2

13 Paralēlais atzars 219/315-168/250 W/A gab 2

14 Paralēlais atzars 219/315-139/225 W/A gab 2

15 Izolēts atzars 219/315-76/140 gab 2

16 315 gala mufe gab 2

17 Pāreja 219/315-114/200 gab 2

18 219/315 ventilis W/1 atgaisotāju gab 2

19 168/250 ventilis W/1 atgaisotājam gab 2

20 Caurdūruma izveidošana caur šoseju Rīga -Ventspils ar metāla cauruli D400 , 2x18m m 36

21 Signāllenta 0,05x500m gab 2

22 Līplenta gab 8

23 Vadu skavas (100 gab.) gab 2

24 Papildvads 25 m gab 1

25 Lodalva gab 1

26 Vada turētājs (50 gab.) gab 12

27 Hidrauliskā pārbaude obj. 1

28 Palīgmateriāli kompl. 1

Kopā (III):

IV. Papildizdevumi

1 Būvatļauju, atzinumu, rakšanas atļaujas saņemšana obj. 1

2 Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijai obj. 1

3 Ģeodēzijas pakalpojumi (Trases nospraušana, uzmērīšana) obj. 1

4 Metināto vietu pārbaude ar ultraskaņu gab 66

5 Utilizācija, liekās grunts un citu materiālu aizvešanau uz pasūtītāja atbērtni obj. 1

Kopā(IV):

V. Labiekārtošanas darbi

1 Ielas asfalta seguma atjaunošana m² 10

2 Ceļa bortakmeņa atjaunošana m 4

3 Zālāja atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli m² 468

4 Grunts seguma atjaunošana m² 20

 Posms Nr. 1-Jaunā k.m.-esošā sistēma

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



I. Zemes darbi

1 Grunts izstrāde ar ekskavātoru un aizvešanu m³ 805.2

2
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma 

b=0.15m blietējot
m³ 109.8

3
Tranšejas aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma un blietējot pa kārtām 

0.15m un planēšanu ar roku darbu
m³ 219.6

4 Tranšejas aizbēršana ar grunti un blietējot pa kārtām ar elektroblieti m³ 439.2

Zemes darbi kopā:

II. Demontāžas darbi

1 Tērauda caurules demontāža m 20

III. Materiāli un montāžas darbi

1 76/140 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 95

2 60/125 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 9

3 42/110 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 14

4 33/90 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 4

5 Izolēts atzars 76/140-34/90 gab 4

6 Paralēlais atzars 60/125-42/110 W/A gab 2

7 76/140 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 10

8 42/110 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 2

9 Vertikāls līkums 33/90 1.5x1.5 m gab 2

10 Pāreja 76/140-60/125 gab 2

11 Pāreja 60/125-42/110 gab 2

12 Savienojums SX 140 gab 120

13 Putu paka Nr. 4 gab 120

14 Savienojums SX 125 gab 20

15 Putu paka Nr. 3 gab 20

16 Savienojums SX 110 gab 18

17 Putu paka Nr. 3 gab 18

18 Savienojums SX 90 gab 4

19 Putu paka Nr. 1 gab 4

20 110 gumijas riņķis gab 4

21 90 gumijas riņķis gab 8

22 110/125 gala kape (2200) gab 4

23 90 gala kape (2100) gab 8

24 Kabeļa izvadi gala cepurē gab 12

25 Līplenta gab 7

26 Vadu skavas (100 gab.) gab 4

27 Vada turētājs (50 gab.) gab 30

28 Signāllenta 0,05x500m gab 2

29 Caurdūruma izveidošana caur šoseju Rīga -Ventspils ar metāla cauruli D230 , 2x30m m 60

30 Cauruļu montāža no ēkas ievada līdz esošiem tīkliem (skat. Proj.) kompl. 5

31 Caurejošā trase Dn 25 ar izolācijas čaulām b30mm ,,Arāji'' m 72

Hidrauliskā pārbaude obj. 1

32 Palīgmateriāli kompl. 1

IV. Papildizdevumi

1 Būvatļauju, atzinumu, rakšanas atļaujas saņemšana obj. 1

2 Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijai obj. 1

3 Ģeodēzijas pakalpojumi (Trases uzmērīšana) obj. 1

4 Metināto vietu pārbaude ar ultraskaņu gab 160

5 Utilizācija, liekās grunts un citu materiālu aizvešanau uz pasūtītāja atbērtni obj. 1

V. Labiekārtošanas darbi

1 Ielas asfalta seguma atjaunošana m² 20

2 Ceļa bortakmeņa atjaunošana m 8

3 Zālāja atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli m² 900

4 Bruģa seguma atjaunošana m² 8

5 Grunts seguma atjaunošana m² 15

 Posms Nr. 2-No pievienojuma A-4, līdz -km ,,Arāji'' un dzīvojamo māju ievadiem

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



I. Zemes darbi

1 Grunts izstrāde ar ekskavātoru un aizvešanu m³ 132

2
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma 

b=0.15m blietējot
m³ 18

3
Tranšejas aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma un blietējot pa kārtām 

0.15m un planēšanu ar roku darbu
m³ 36

4 Tranšejas aizbēršana ar grunti un blietējot pa kārtām ar elektroblieti m³ 72

II. Demontāžas darbi

1 Tērauda caurules demontāža m 100

III. Materiāli un montāžas darbi

1 139/225 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 8

2 114/200 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 6

3 76/140 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 6

4 76/140 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 2

5 Savienojums SX 225 gab 6

6 Putu paka Nr. 8 gab 6

7 Savienojums SX 200 gab 4

8 Putu paka Nr. 7 gab 4

9 Savienojums SX 140 gab 16

10 Putu paka Nr. 4 gab 16

11 225 gumijas riņķis gab 4

12 200 gumijas riņķis gab 8

13 140 gumijas riņķis gab 8

14 200/225 gala kape (2600) gab 12

15 125/140 gala kape (2400) gab 8

16 Signāllenta 0,05x500m gab 1

17 Līplenta gab 2

18 Vadu skavas (100 gab.) gab 1

19 Vada turētājs (50 gab.) gab 5

20 Melnā tērauda caurule+izolācija Dn125 m 180

21 Melnā tērauda caurule+izolācija Dn100 m 170

22 Melnā tērauda caurule+izolācija Dn80 m 280

23 Melnā tērauda caurule+izolācija Dn65 m 240

24 Cauruļu kronšteini caurejošām trasēm kompl. 435

25 Ventīlis NAVAL Dn100 gab 4

26 Ventīlis NAVAL Dn125 gab 2

27 Ventīlis NAVAL Dn80 gab 2

28 Ventīlis NAVAL Dn65 gab 2

29 Hidrauliskā pŗbaude obj. 1

30 Palīgmateriāli kompl. 1

IV. Papildizdevumi

1 Būvatļauju, atzinumu, rakšanas atļaujas saņemšana obj. 1

2 Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijai obj. 1

3 Ģeodēzijas pakalpojumi (Trases uzmērīšana) obj. 1

4 Metināto vietu pārbaude ar ultraskaņu gab 26

5 Utilizācija, liekās grunts un citu materiālu aizvešanau uz pasūtītāja atbērtni obj. 1

V. Labiekārtošanas darbi

1 Ielas asfalta seguma atjaunošana m² 5

2 Ceļa bortakmeņa atjaunošana m 10

3 Zālāja atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli m² 240

4 Bruģa seguma atjaunošana m² 24

5 Grunts seguma atjaunošana m²

 Posms Nr. 3-Rūnīcas ielas kvartāls

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



I. Zemes darbi

1 Grunts izstrāde ar ekskavātoru un aizvešanu m³ 198

2
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma 

b=0.15m blietējot
m³ 27

3
Tranšejas aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma un blietējot pa kārtām 

0.15m un planēšanu ar roku darbu
m³ 54

4 Tranšejas aizbēršana ar grunti un blietējot pa kārtām ar elektroblieti m³ 108

II. Demontāžas darbi

1 Tērauda caurules demontāža m 360

2 Dzelsbetona vāku demontāža m 180

III. Materiāli un montāžas darbi

1 76/140 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 2

2 48/110 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 9

3 42/110 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 8

4 26/90 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 11

5 48/110 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 4

6 42/110 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 6

7 26/90 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 6

8 Vertikāls līkums 42/110 1.5x1.5 m gab 4

9 Vertikāls līkums 26/90 1.5x1.5 m gab 4

10 Izolēts atzars 76/140-42/110 gab 2

11 Paralēlais atzars 48/110-27/ 90 W/A gab 2

12 Paralēlais atzars 42/110-27/ 90 W/A gab 2

13 Savienojums SX 140 gab 6

14 Putu paka Nr. 4 gab 6

15 Savienojums SX 110 gab 40

16 Putu paka Nr. 3 gab 40

17 Savienojums SX 90 gab 18

18 Putu paka Nr. 1 gab 18

19 Pāreja 76/140-48/110 gab 2

20 Metināmā konusveida pāreja 48/42 gab 2

21 140 gumijas riņķis gab 2

22 110 gumijas riņķis gab 4

23 90 gumijas riņķis gab 4

24 110/125 gala kape (2200) gab 4

25 90 gala kape (2100) gab 4

26 Signāllenta 0,05x500m gab 1

27 Līplenta gab 2

28 Vadu skavas (100 gab.) gab 2

29 Vada turētājs (50 gab.) gab 12

30 Kabeļa izvadi gala cepurē gab 14

31 Cauruļu montāža no ēkas ievada līdz esošiem tīkliem (skat. Proj.) kompl. 4

32 Hidrauliskā pārbaude obj. 1

33 Palīgmateriāli kompl. 1

IV. Papildizdevumi

1 Būvatļauju, atzinumu, rakšanas atļaujas saņemšana obj. 1

2 Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijai obj. 1

3 Ģeodēzijas pakalpojumi (Trases uzmērīšana) obj. 1

4 Metināto vietu pārbaude ar ultraskaņu gab 64

5 Utilizācija, liekās grunts un citu materiālu aizvešanau uz pasūtītāja atbērtni obj. 1

V. Labiekārtošanas darbi

1 Ielas asfalta seguma atjaunošana m² 27

2 Ceļa bortakmeņa atjaunošana m 4

3 Zālāja atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli m² 200

4 Bruģa seguma atjaunošana m² 6

5 Grunts seguma atjaunošana m²

Posms Nr. 4-Pasts -Garāža

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums



I. Zemes darbi

1 Grunts izstrāde ar ekskavātoru un aizvešanu m³ 198

2
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma 

b=0.15m blietējot
m³ 27

3
Tranšejas aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma un blietējot pa kārtām 

0.15m un planēšanu ar roku darbu
m³ 54

4 Tranšejas aizbēršana ar grunti un blietējot pa kārtām ar elektroblieti m³ 108

II. Demontāžas darbi

1 Tērauda caurules demontāža m 30

III. Materiāli un montāžas darbi

1 60/125 caurule 12 m W/A ar difūzijas barjeru gab 11

2 Savienojums SX 125 gab 16

3 60/125 līkums 90 gr. 1,0x1,0 m W/A R=2,5xd gab 4

4 Paralēlais atzars 89/160-60/125 W/A gab 2

5 125 gumijas riņķis gab 2

6 125/140 gala kape (2400) gab 2

7 Signāllenta 0,05x500m gab 1

8 Līplenta gab 1

9 Vadu skavas (100 gab.) gab 1

10 Vada turētājs (50 gab.) gab 3

11 Kabeļa izvadi gala cepurē gab 2

12 Cauruļu montāža no ēkas ievada līdz esošiem tīkliem (skat. Proj.) kompl. 4

13 Melnā tērauda caurule+izolācija Dn65 m 60

14 Cauruļu kronšteini caurejošai trasei kompl. 30

15 Hidrauliskā pārbaude obj. 1

16 Palīgmateriāli kompl. 1

IV. Papildizdevumi

1 Būvatļauju, atzinumu, rakšanas atļaujas saņemšana obj. 1

2 Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijai obj. 1

3 Ģeodēzijas pakalpojumi (Trases uzmērīšana) obj. 1

4 Metināto vietu pārbaude ar ultraskaņu gab 16

5 Utilizācija, liekās grunts un citu materiālu aizvešanau uz pasūtītāja atbērtni obj. 1

V. Labiekārtošanas darbi

1 Ielas asfalta seguma atjaunošana m² 32

2 Ceļa bortakmeņa atjaunošana m 4

3 Zālāja atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli m² 140

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

Posms Nr. 5-Skola-Skolas 5


