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Ventspils
2018. gada 28. maijs

IEPIRKUMA PROCEDŪRA
Tehniskā specifikācijas darba uzdevums
	Objekts:
	Katlu māja



	Objekta adrese:  
	„Auseklīši”, Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads

	Pasūtītājs:
	Ventspils novada dome,  Reģ. Nr. 



	Būvniecības veids:
	Atjaunošana


1.  Ievads
Šis tehniskās specifikācijas darba uzdevums ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz atjaunošanas darbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis atjaunošanas darbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Atjaunošanas darbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko risinajumu un ietver darbu apjomu sarakstā. 

Šis tehniskās specifikācijas darba uzdevums nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, kurus Uzņēmējam ir jāpiegādā, atjaunojot Katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas darba uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām. 

Konkursa tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc tehniskās specifikācijas un pielikumu noteiktām vadlīnijām.

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa izpilddokumentācijas un tehnoloģisko mezglu rasējumu izstrāde saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā. 

Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas siltumapgādes sistēmas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim. 

Sagatavojot šī piedāvājuma dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi.

Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāju prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte:

· Vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai;

· Vispārīgā celtniecības darbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa aprīkojumu specifikācija;

· Vispārējā informācija

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka Katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju dzīves cikla laikā. Katlu iekārtas ir jāizbūvē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā.

2. Vispārējais darbu un pakalpojumu apjoms
Veicot šķeldas Katlumājas atjaunošanas darbus, nepieciešams tajā iekļaut visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, galējo darbu pieņemšanu. 
Galvenās prasības:

- 
Pagaidu būvlaukuma apkalpošanas nodrošināšana;
-
Katlumājas jaunas grīdas ierīkošana zem jaunuzstādāmā šķeldas katla;
-
Vienu jaunu šķeldas ūdens sildīšanas katla ar nominālo jaudu 0,72MW uzstādīšanu;
-
Jaunā šķeldas katla pieslēgšanas mezgla ierīkošana ar esošo sķeldas kurināmā padeves mehānismu; 
-
Jaunuzstādāmo šķeldas katlu (Q=720kW) pieslēgt vienotā siltumtehniskā hidrauliskā sistēmā ar esošo cietā kurināmo katlu (Q=500kW) un paredzēt perspektīvā jauna šķeldas katla (Q=300kW) uzstādīšanas pievienojumus. Katlu mājas kopējā jauda ar jaunuzstādāmo katlu un esošo cietā kurināmā katlu sastādīs 1,22MW.
-

Siltumtīklu un katla kontūra recirkulācijas sūkņu uzstādīšanu;
-
Siltumenerģijas uzskaites mezglu uzstādīšana;
- 
Automatizācijas un vadības sistēmas sistēmas izveide šķeldas katlam un siltumtehniskajai sistēmai;
- 
Kabeļu teknes, kabeļi, visas nepieciešamās lauka aprīkojuma kārbas, drošības slēdži un citas komponentes, ieskaitot to uzstādīšanu katlam un to tehnoloģiskajām iekārtām;
- 
Pilns katlu kontrolmēraparātu un vadības aprīkojums;
- 
Ūdens attīrīšanas, sagatavošanas un uzglabāšanās sistēmas izveidošanu, siltumapgādes sistēmas izplešanas/saraušanās kompensācijas iekārtas;
- 
Sazemējums jaunuzstādāmām tehnoloģiskajām iekārtām;
Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar augstāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

· Informācijas iegūšanu;
· Būvlaukuma apstākļu izpēti;
· Piegāžu un transportēšanas apstākļu izpēti;
· Papildus tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām, ja nepieciešams;

· Jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto pārbaudi;

· Likumā noteikto atļauju un licenču saņemšanu projekta īstenošanai;
· Nepieciešamo inženierkomunikāciju aprēķinu;

· Iekārtu aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

· Būvniecības apdrošināšanu – visa nepieciešamo apdrošināšanu līdz Darbu pieņemšanai;
· Darbu pārbaudēm;

· Izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

· Pasūtītāja personāla apmācību;

· Saistībām defektu paziņošanas periodā;
· Visu sistēmu savstarpēja saslēgšanu, kā tas ir aprakstīts šajā tehniskajā specifikācijā un to pielikumos. Visu pagaidu pievienojumu celtniecības vajadzībām (ūdens, komunikācijas, elektroenerģija);
· Piegādātā materiāla un aprīkojuma pienācīga uzglabāšana būvlaukumā. Bojāto materiālu aizvietošana;
· Visaptveroša atbildība par celtniecības darbu uzraudzību un izpildi (adekvāta Piegādātāja puses nolīgto apakšuzņēmēju veikto darbu uzraudzība). Montāža ir jāveic atbilstoši ražotāju montāžas instrukcijām, kas saskaņojamas ar Pasūtītāju. Celtniecība ir jāveic atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par rīkošanos ar materiāliem, metināšanu, utt.;
· Visu Katlumājas daļu pasargāšana no jebkāda veida bojājumiem būvdarbu laikā;
· Esošās infrastruktūras un komunikāciju pasargāšana transportēšanas un būvdarbu laikā;
· Nodrošināšana ar aprīkojumu, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus;
· Atbildīgā iecelšana par darba drošību būvlaukumā;
· Tehnoloģisko sistēmu uzkopšana, tīrīšana, skalošana un karsēšana atbilstoši ražotāju rekomendācijām, kā arī labas inženierijas prakses;
· Pilna atbildība par visiem nepieciešamiem ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbiem pirms nodošanas ekspluatācijā;
· Karsto pārbaužu laikā, kurināmā materiālu piegādi, pelnu utilizāciju nodrošina pasūtītājs;
· Pasūtītāja personāla uzaicināšana dalībai Katlumājas, pārbaužu un mērījumu darbos pirms nodošanas ekspluatācijā Piegādātāja uzraudzībā un vadībā;
· Visu ekspluatācijas izejmateriālu izmaksas (izņemot kurināmo, ūdeni, elektroenerģijas patēriņu un pelnu utilizāciju) jāapmaksā un jāpiegādā Uzņēmējam;
· Piegādātāja personāla apmācība, ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbu pirms nodošanas ekspluatācijā laikā;
· Bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija (ja tas ir piemērojams);
· Darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteiktajās Izturības pārbaudēs un funkcionālajās pārbaudēs atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja uzdotajam slodzes profilam;
· Atbrīvošanās no celtniecības un ekspluatācijas materiālu atlikumiem;
· Atbrīvošanās no būvniecības atkritumiem;
· Paredzamo katlu un to tehnoloģisko iekārtas apjomus skatīt katlu un to tehnoloģisko iekārtu principiālā shēmā, plānā, skaidrojošā aprakstā, iekārtu un materiālu specifikācijā;
· Vispārējās nepieciešamās patēriņa materiāli līdz darbu pieņemšanai (smērvielas/ pārbaudes eļļa, ķimikālijas utt., izņemot pamata kurināmo);
· Katla apkopes un servisa instrumentu komplekts;

· Plāksnes ar identifikācijas kodu un svarīgāko iekārtu informāciju latviešu valodās;
· Brīdinājumu un drošības zīmes saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

· Plūsmu virziena apzīmējumi;
· Pārklāšana, izolēšana, oderējums un krāsošana;
3. Darbības metodes

Galvenā Katlumājas darbības metode - ekspluatācija saskaņā ar jaudas pieprasījumu no patērētājiem.

4. Projekta ilgtspēja

Katlu iekārtām jābūt izbūvētām kā minimums vismaz 120,000 darbības stundām un 20 gadiem. Katlu iekārtas savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas pārsniedz pieļaujamās normas.

Prognozējamā gada ekspluatācija:

· Gada darbības stundas apmēram 2500-3500 h.

· Aptuveni 3 palaišanas reizes gadā.

5. Informācija šķeldas katlu un katla iekārtu izvēlei un būvniecībai.

KM darbības ražīgums un izejas jaudas ir atkarīgas no vairākiem apkārtējās vides apstākļiem.

- 
Āra temperatūras svārstības -35...+40 C , iekštelpās +5...+40 C;
-
Vidējais mēneša nokrišņu daudzums robežās no 25mm līdz 85mm;
- 
Vēja ātrums no 0 līdz 44 m/s;
- 
Būvniecības veikšanas laikā kā vienas no pamatprasībām jāievēro Latvijas būvnormatīvu un noteikumu krājums LBN 003-01 "Būvklimatologija" (celtniecības veikšanas klimata nosacījumi), izmantojot arī datus no tuvākajām līdzvērtīgajām/salīdzināmām teritorijām;
- 
Civilās projektēšanas ietvaros ievērojamie vispārējie nosacījumi;
- 
Visām iekārtām un materiāliem jābūt ražotiem atbilstoši mērvienību SI sistēmai.

Katlu piegādes apjomam jāietver visas nepieciešamās ūdenssildāmā katla iekšējā procesa sistēmas, katlu ūdens recirkulācijas sūkņus, interfeisa procesa sistēmas, katlu un to tehnoloģisko iekārtu automatizācija un instrumentācija, katlu elektriskās sistēmas, siltumtehniskie darbi, kā norādīts šajā un citos līgumu sastādošos dokumentos.

Pamata parametri

Katlumāja pēc izmantotā pamata kurināmā veida – šķelda.

Siltuma ražošanai izmantojamais pamata kurināmais – koksnes šķelda ar mitrumu līdz 50%.

Jaunuzstādāmā šķeldas kurināmā katla siltuma jauda – 0.72 MW.
Esošā (rezerves) cietā kurināma katla siltuma jauda – 0.5 MW.

Kopējā abu katlu siltumjauda – 1,22MW.

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu temperatūras režīms:
· Turpgaitas siltumnesējs 90 °C

· Atgaita siltumnesējs 70 ºC

Katlu kontūra turpgaita siltumnesējs max. 95’C

Katlu kontūra atpakaļgaita siltumnesējs min.  - 65’C

Siltumtīklu ūdens nominālais cirkulācijas apjoms 60 m3/h

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms – turpgaita 4,3bar

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms  - atgaita 2,8 bar

Maksimāli pieļaujamais spiediens 5,0 Bar.

Katlu un to tehnoloģisko iekārtu pamatprasības:

-
Šķeldas katlam paredzēt kustīgo ārdu tehnoloģijas sadedzināšanas iekārtu;
-
Šķeldas katlu darbības procesiem jābūt pilnībā automatizētiem un tiem jābūt kontrolētiem un vadītiem (piemēram, palaišana, normāla darbība, izslēgšana) no skārienjūtīgajiem ekrāniem, kuri iebūvēti katla vadības sadales skapī. Izņēmums ir aukstās palaišanas fāzē, kad var būt atļauta lokāla iejaukšanās;
-
Katlam  jābūt ar 3 dūmgāzu gājienu, lai nodrošinātu kopējo sistēmas efektivitāti;

· Katlam jābūt horizontālā izpildījumā;

· Šķeldas katla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu.
· Katlam jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanai. Tādēļ katlam jābūt aprīkotam ar automātisko katla attīrīšanas sistēmu un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu;

· Šķeldas katls ir jābūt aprīkots ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām;

· Katlu konstrukcijai jābūt aprīkotai ar atveramu lūku, caur kuru ir iespējams katlu kurināt ar malku, šķeldas padeves mehānisma avārijas gadījumā;

· Piegādei uz katru katlu jāiekļauj analizatorus, kas nepieciešami automātiskai jaudas regulēšanai un ekonomiskai darbībai. 
· Jābūt  automātiskas darbības pelnu savākšanas sistēmai no katla kurtuves apakšas. Pelnu savākšanas sistēmai pelni jāsavāc kopīgā pārvietojamā konteinerā. Konteinera tilpums 0,2m3. Visiem priekšmetiem, kuri var iekļūt kurtuvē, jāspēj tikt izvadītiem no kurtuves;
-
Katlu mājas siltumapgādes sistēmas automatizācijas līmenim jābūt pietiekošam, lai varētu tehnoloģiskos procesus vadītu attālināti;
- 
Pretendentam jāuzstāda jauni siltumtīklu cirkulācijas sūkņi, kas nodrošina visa siltuma avota un siltumtīklu darbību, jāparedz 2 sūkņi, katram jāspēj nodrošināt 100% no nominālās caurplūdes. Automātiskā vadības sistēma izmantojot spiediena starpības devēju un frekvenču pārveidotājus;
-
Jaunuzstādāmā un esošā katla nepieciešamās atgaitas temperatūras uzturēšanai, paredzēt recirkulācijas sūkņus, nodrošināt 100% no nepieciešamās nominālās caurplūdes;
- 
Nodrošināt automātisku šķeldas katlu un siltumtīklu temperatūras kontroles procesu atkarībā no ārgaisa temperatūras grafika. 
-
Atgaitas spiediens ir ierobežots līdz 3,5 bar, maksimālais turpgaitas spiediens ir 5 bar;
- 
Paredzēt jaunajamšķeldas katlam dūmeju izbūvi un pieslēgties pie esošā multiciklona. 
-
Jāparedz siltumapgādes sistēmas piebarošanu. Ūdens sagatavošanas sistēmas ražība jāparedz 1,7m3/h, tai jāsastāv no ūdens mehāniskā filtra, ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārtu. Piebarošanas tvertne – 1,5m3. Jānodrošina automātisks siltumtrases piebarošanas process (piebarošanās sūknis) ar maksimālo ražību 2,5m3/h ; 
- 
Jānodrošina siltumapgādes sistēmas izplešanās ūdens kompensāciju (membrāna tipa izplešanās tvertnes), uzglabāšanu  un atkārtotu tā izmantošanu piebarošanas veikšanai; 
- 
Ievērot katlu un to tehnoloģiskās iekārtu principiālo risinājuma shēmā, plānā, skaidrojošā aprakstā, iekārtu un materiālu specifikācijā ietverto informāciju;
- 

Paredzēt šķeldas katla automātisko aizdedzināšanas sistēmu;
- 
Katlumājas elektrisko sistēmu piegādes apjoms ietvers elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas katla un siltumtehnisko iekārtu darbībai.
-
Saspiesta gaisa sistēmai jāpiegādā saspiests gaiss instrumentiem un procesiem, kuriem tas nepieciešams;

-
Visā Katlumājā, tajā skaitā rasējumos un dokumentos jālieto vienoto burtu un ciparu koda veids un tam jābūt konsekventam visā Katlumājā. Pastāvīgos marķējumos ir iekļautas Līguma darbu apjomā
-
Paredzēt siltumenerģijas mērījumus siltumtīklu izvadā no katlumājas un jaunuzstādāmajam šķeldas katlam;

-
Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparāda, ka izvēlētās kurtuves un siltuma katli, kas izvēlēti piedāvājumam, ir uzrādīti un veiksmīgi darbojas citās Katlumājās. Šīm atsauksmēm jābūt iekļautām piedāvājumā ar atrašanās vietas adresēm un kontaktinformāciju.

6. Standarti, likumi un noteikumi

Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst visām Latvijas un ES tiesību normām un reglamentējošo aktu prasībām, kā arī citiem standartiem un prakses kodeksiem, no kuriem daži jau pieminēti šajā dokumentā, kas tiešā veidā saistīti ar Projekta izveidi. Visām piegādātajām komponentēm jābūt labas reputācijas un no pieredzējušiem piegādātājiem. Standartu, noteikumu un rekomendāciju prasības jāievēro sekojošā prioritātes secībā, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi:

-
Latvijas standarti (LVS)

-
Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandarti

-
Spiediena iekārtu direktīva 97/23/EC un saistošie EN standarti

-
Vispārējie EN un ISO standarti

-
IEC standarti

-
Vispārējie DIN standarti

Pārējie atbilstošie standarti ievērojami pēc vajadzības. Ja augstāk minētie standarti, vadlīnijas vai Līgums neietver kādas Projekta nianses, Pretendents pēc Pasūtītāja apstiprinājuma var izmantot savus standartus. Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam ES. Visām Līguma izpildes laikā piegādātajām elektrosistēmām ir jābūt saskaņā ar tā brīža atbilstošajiem Latvijas un ES standartiem vai IEC Standartiem, ja vien ar Pasūtītāju nav panākta cita vienošanās. Šāds apstiprinājums var tikt izsniegts tikai gadījumā, ja Pretendents Pasūtītājam var pierādīt to, ka iekārta atbilst citiem vispārpieņemtiem starptautiskiem standartiem un tā kvalitāte ir ekvivalenta atbilstošajiem Latvijas un ES Standartiem vai IEC Standartiem. Instalācija jāveic atbilstoši noteiktajiem standartiem un ražotāja instrukcijām. Piegādājamajai tehnikai ir jābūt jaunai augstākās klases, atpazīstamai, modernai un drošai. Šajā specifikācija, kā arī turpmākajā sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos un mērījumos jāizmanto Starptautiskā vienību sistēma (SI). Visi uzstādījumi definēti kā absolūtas vērtības, ja vien Latvijas normatīvajos altos un likumdošanā nav noteikts citādi.

7. Materiāli

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. Visiem materiāliem jābūt jauniem un izvēlētiem tā, lai tie atbilstu noteiktiem mērķiem. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai līguma izpildes laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas. Uzņēmējam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kas ir līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes nekā specifikācijā norādītie. Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu iesniegumu noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Būvuzņēmējs. Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai. Materiālu izvēlē galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā. Azbesta, dzīvsudraba lietošana nav atļauta. Jāparedz materiālu un iekārtu ievietošana katlu mājas ēkā, nebojājot ēkas konstrukcijas, vai atjaunojot pēc iekārtas ievietošanas ēkā.
8. Celtniecības darbi

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos katlu mājas un iekārtu atjaunošanas un būvdarbus, kas ir nepieciešami Katlumājas apmierinošai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi likumi nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem.

Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

Būvlaukums

· Būvlaukuma norobežojums;

· Aprīkot būvlaukumu ar informatīvām un brīdinošām norādēm par veicamajiem būvdarbiem, par nepieciešamajiem drošības pasākumiem, kas jāpiemēro atrodoties būvlaukumā;

· Ierīkot būvmateriālu nokraušanas zonu;

· Nodrošināt būvlaukumu ar vagoniņu strādnieku vajadzībām;

· Nodrošināt būvlaukumu ar vietu atpūtai;

· Nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu;

· Paredzēt būvlaukuma apsardzi.
Demontāžas darbi

· Demontēt esošo grīdu jaunā apkures katla un citu tehnoloģisko iekārtu montāžas vietās;

· Pienācīgi utilizēt demontētos materiālus tos nododot būvgružu pieņemšanas punktā;

· Veicot demontāžas darbus, paredzēt paliekošo konstrukciju aizsardzības un saglabāšanas pasākumus. 
Celtniecrības darbi
· Katlumājas jaunas grīdas ierīkošana zem jaunuzstādāmā šķeldas katla un to tehnoloģiskām iekārtām.
9. Cauruļvadi un to montāža

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

· Visu cauruļu, mezglu un montāžas rasējumiem jāatbilst Latvijas standartiem, vai, ja tas nav iespējams, Eiropas standartiem (vai ekvivalentiem).

· Izvietojot vārstus un mērījumu vietas (temperatūras sensorus, spiediena krānus utt.), jāņem vērā  iespējamā cauruļu kustības pret tērauda konstrukcijām.

· Caurulēm jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām, atgaisošanas, drenāžas un pārbaužu vietām. 

· Montējot drenāžas līnijas, jāņem vērā iespējamais hidrauliskā trieciena efekts.

· Cauruļu atbalsta uzbūvei jābūt tādai, lai Katlumājas darbības laikā nerastos nekādas kaitīgas vibrācijas. 

· Atbalsta konstrukcijas nedrīkst būt piemetinātas pie atloka apakšas.

10. Siltumizolācija un to montāža

Siltuma izolācija izvēle un to montāža visām siltumapgādes sistēmas caurulēm jābūt atbilstoši spēkā esošajām prasībām.

Uzņēmējam jāievēro sekojošas prasības:
· Siltumizolācijai jābūt projektētai, izvēlētai un uzstādītai atbilstoši Latvijas standartiem (ja tādi nav pieejami, tad atbilstošiem Eiropas standartiem).

· Izolācijas materiāla biezums jāizvēlas, lai visas ekspluatācijas laikā tas būtu ekonomiski optimālākais.

· Visai siltumizolācijai pie karstām virsmām jāspēj izturēt maksimālā virsmas temperatūru,  bez bojājumiem vai materiāla īpašību pasliktināšanās .

· Katla un kurtuves siltumizolācijas daļām, jābūt viegli demontējamām un atkal uzstādāmām. Jābūt iespējai nomainīt termoelementus bez izolācijas demontāžas.

· Katla un kurtuves izolācija jāveic ar izolējošas vates pārklāju. Apšuvumam jābūt ar aizsargpārklājumu.

· Izolācijas darbi jāplāno tā, lai izolācija uzglabājot vai uzstādot nesamirktu.

· Azbesta lietošana visos gadījumos ir aizliegta.

11.  Virsmas apstrāde un krāsošana

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības un rekomendācijas:

· Tērauda konstrukciju un iekārtu pirmsapstrāde un gruntēšana jāveic ražošanas vietā saskaņā ar atbilstošiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentiem. Pirmreizējā tīrīšana pirms rūsas noņemšanas no virsmām un rūsas noņemšana jāveic atbilstoši saistošajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

· Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek neapstrādātas.

Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā
12. Elektriskās iekārtas

Darbuzņēmējam jānodrošina katlumājas jaudas palielinājuma pieslēgumu pie  elektroapgādes tīkliem, ja tas ir nepieciešams. Elektrisko sistēmu piegādes apjomam jāietver elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas katlu darbībai, ieskaitot kurināmā padevi. Darbu apjomā jāiekļauj visa nepieciešamā izstrāde, piegāde, uzstādīšana, pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, apmācība un piegādāto elektrisko sistēmu dokumentācija.
Pamatrādītāji:

· kabeļu kanāli, kabeļi, visas nepieciešamās lauka kārbas, drošības slēdži un to montāžai

nepieciešamās komponentes;

· visi pārējie funkcionējošu elektrisko sistēmu izveidošanai nepieciešamie materiāli un ierīces;

· elektroenerģijas padeves pātraukuma gadījumā no Sadales tīkliem, jāparedz UPS automātikas un vadības sistēmu kontroleriem.
Elektrības kabeļus jāizvēlas, ņemot vērā sekojošus nosacījumus:

· pastāvīgā slodze, pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās, apkārtējās vides temperatūra,

paralēli ieklāto kabeļu skaits u.c.

· īslaicīgā slodze, piemēram, motora palaišanas laikā

· pieļaujamā līdzsvarošanas laika nodrošinājums attiecībā uz aizsardzību pret elektriskās

strāvas triecienu

· sprieguma pazemināšanās normālas darbības laikā

· sprieguma pazemināšanās palaišanas laikā

· mehāniskā izturība un apkārtējas vides apstākļi.

Kontroles kabeļus jāizvēlas, ņemot vērā sekojošus nosacījumus:

· sprieguma pazemināšanās (kontroles un sprieguma transformatoru sekundārie tinumi)

· īsslēguma cilpas slodze (strāvas transformatora sekundārie tinumi)

· atšķirīgu spriegumu un strāvu traucējumi

· mehāniskā izturība un apkārtējas vides ietekme.

· Jāizmanto halogēnu nesaturoši kabeļi.

Elektrokabeļiem jābūt presētai, blīvai, dielektriskai izolācijai. Jāizmanto PVC, PE vai citi ekvivalenti, uguni palēninoši materiāli. Zemsprieguma kabeļiem jābūt vara dzīslām. Visiem zemsprieguma motoru kabeļiem jābūt pievienotiem caur drošības slēdžiem. Elastīgajam kabelim, kas savieno mezglus ar motoru, jābūt ar vara dzīslām. Dzīslām ar 10 mm² un lielāku šķērsgriezumu jābūt savītām. Dzīslas līdz 6 mm² var būt viendabīgas. Kabeļiem no frekvenču pārveidotājiem uz motoriem jābūt ekranētiem.  Visiem ārpus telpām uzstādītajiem kabeļiem jābūt izturīgiem pret UV starojumu. Visiem kabeļiem jābūt uzstādītiem galvenokārt kabeļu teknēs vai kāpnēs. Kabeļu tekņu materiālam jābūt galvanizētam tēraudam ar cinka pārklājumu. Kabeļu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, kur nepieciešams, var izmantot apvalkus, cauruļvadus u.c. Katrā kabeļu teknē, kas atrodas procesu un ārpustelpu zonās, jābūt apvalkam, bet tas nav nepieciešams kabeļu kanālos. Kabeļu teknēs un cauruļvados jāatstāj 20% rezerve vēlākām paplašināšanām. Kabeļiem jābūt sadalītiem dažādās kabeļu teknēs saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS) un noteikumiem. 
Frekvences pārveidotāji jāpiegādā sekojoši:

· Nominālajai jaudai un tipam jābūt aprēķinātam saskaņā ar kontrolējamo dzinēju, lai nodrošinātu sekmīgu palaišanu un darbību;

· Vadības panelis jāaprīko ar sekojošiem rādījumiem -  frekvence, strāva, trauksmes signalizācijas, parametri, uzstādījumi

· Minimālā aizsardzības pakāpe IP41

Frekvences pārveidotāji jāuzstāda visiem motoriem, kuriem nepieciešams, lai nodrošinātu automātisku modulējošu jaudas vai cita procesa regulēšanu. Obligāti frekvences pārveidotāji jāparedz katram katla recirkulācijas sūkņiem, siltumtīkla cirkulācijas sūkņiem, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem. 

Apjomā iekļaut jaunuzstādāmo katlu un tehnoloģisko iekārtu zemējuma sistēmu, kas sevī ietver zemējuma tīklu iekštelpās, kabeļu pamatnēm. Kopējai jaunā iezemējuma tīkla iezemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar iekārtu ražotājkompānijas prasībām un vispārpieņemtām normām.

13. Katlu mājas automatizācijas līmenis

Katlumājas automātikas un vadības sistēmai jābūt izbūvētai ar augsta uzticamību un pieejamību. Uzņēmējam jāparedz attālinātas uzraudzība caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem. Kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā vajadzētu samazināt operatora manuālu iejaukšanos līdz minimumam, izņemot kurināmā padeves mehānismu kontroli no esošās šķeldas noliktavas līdz šķeldas starptvertnei. Jānodrošina secīgas funkcijas, saistītām ar Katlumājas palaišanu un apturēšanu. Visām automātiskajām secībām, jāparedz atbilstošas manuālas kontroles funkcionālo iekārtu līmenī.    

Automatizēta katlu mājai jānodrošina sekojošas pamata funkcijas: 

· Attālināta katla jaudas, temperatūras regulēšana.

· Katlu un siltumtrases temperatūras no ārgaisa Tº grafika regulēšana.

· Trases sūkņu darbība pēc spiediena devējiem, uzturot konstantu spiedienu.

· Siltumskaitītāju aktuālie rādījumi.

· Avārijas notikumu saraksts.

· Siltumapgādes sistēmas izplešanās un saraušanās automātiska regulēšana.

· Katlu un to aprīkojuma, siltumapgādes sistēmas tehnoloģisko iekārtu vizualizācija.

· Avārijas ziņojumu izsūtīšana uz epastu un sms formā.
Visi Katlumājas parastās vadības un novērošanas uzdevumi (normāla darbība un slodzes variācija) var tikt izpildīti no katlu telpas un attālināti. 

Katlu un siltumapgādes hidrauliskās sistēmai uzstādīt vadības sadalnes, kurā izvietoti kontrolleri un nepieciešamo tā apsaistei, durvīs iestrādāts skārienjūtīgais ekrāns ar sistēmas vizualizāciju. Datu pārraides protokoli:

· Modbus RTU

· Modbus TCP

Šķeldas katlu vadībai jābūt pilnībā automatizētai, lai tās vadība, tajā skaitā palaišana, būtu iespējama no vadības pults viena operatora klātbūtnē. Katlu vadība un uzraudzība tiek veikta ar Programmējamā Loģiskās kontroles sistēmu. Sistēma ir atbildīga par visiem sekojošajiem automatizācijas procesiem:

· Individuālās darbības iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.);

· Procesa darbības kontrole un vadība saskaņošana;

· Cilvēka-mehānisma mijiedarbība kā ataino process un ziņo tendence;

· Vietējais darba iekārtu un procesu interfeiss (vizualizācija);

· Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLC, lokālais tīkls (LAN), rūteris un komutātors utt;

· Trauksmes izziņošana;

· Ziņojumu sniegšanas un informēšanas funkcijas;

· Rezerves funkcijas;

· Tehnoloģiskās funkcijas;

PLC pieejamības un drošības līmenim jābūt adekvātam objekta pieejamībai un drošības līmenim. Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā. Mehāniskajai aizsardzībai jābūt nodrošināšanai, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem Katlumājas teritorijā. KI kabeļi jāatdala no elektroenerģijas kabeļiem. Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem
14. Ieregulēšana un pārbaudes

Pretendents ir atbildīgs par katlu iekārtu testēšanu un nodošanu ekspluatācijā, sākot no piegādes un uzstādīšanas pirmajām pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas nepieciešamo testu veikšanai, lai gala rezultāts pilnībā atbilstu specifikācijas noteiktajām prasībām. Lai nodrošinātu atbilstību Līguma nosacījumiem, Pretendents Pasūtītāja uzraudzībā veic Katlu mājas un tās aprīkojuma inspekciju un pārbaudes, kā arī Pasūtītājam jāpiedalās pie ražošanas, montāžas un nodošanas ekspluatācijā. Pasūtītāja klātbūtne neatbrīvo Pretendentu no jebkāda veida atbildības pret Pasūtītāju vai atbildīgajām institūcijām. Visas pārbaudes Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska vienošanās par citiem nosacījumiem. Pretendents uzņemas visu risku un atbildību. Objekta testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika vada Pasūtītāja personāls, kas speciāli apmācīts šī darba turpmākai veikšanai. 

Garantēto rādītāju saraksts:
Katlu garantētie rādītāji.

Izplūdes max. temperatūra no katla 110’C

Ieplūdes min. temperatūra katlā 65’C

Sadegšanas gaiss 16’C

Jaudas diapazons šķeldas katlam 30-100%.
Skābekļa saturs dūmgāzes <4%

Lietderības koeficients katliem 85% pie 100% jaudas. Pieļaujams lietderības koeficienta samazinājums ne lielāks kā 3 % pie 50% jaudas un ne lielāks kā 5 % pie minimālās jaudas 30%.

Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar atbilstīgo normu prasībām. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek dota atļauja uzsākt palaišanu. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.
Katlu iekārtas palaišana tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši palaišanas aktus, tiek dota atļauja darbības pārbaudes uzsākšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. Pēc palaišanas notiek katlumājas pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pēc šīs pārbaudes pabeigšanas Pretendents rakstiski informē Pasūtītāju par gatavību uzsākt vienas nedēļas pārbaudi.

Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus:

· Darbs ar pilnu jaudu vismaz 48h;

· Darbs ar minimālo jaudu vismaz 24h;

Pretendentam jāpievērš uzmanība arī ietvertajām drošības prasībām. Projekta nodošanas ekspluatācijā un darbības pārbaudes veicamas saskaņā ar noteiktajiem drošības pasākumiem. Katlumāja nedrīkst tikt darbināta bez iepriekšēja Pasūtītāja apstiprinājuma.

15. Apmācība
Pretendentam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan teorētiskam, gan praktiskam darbam ar jauno aprīkojumu.

Apmācībai jānotiek latviešu valodā, vajadzības gadījumā Pretendentam jānodrošina tulkošana uz latviešu valodu. Visai Pretendenta sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā. Paredzēts, ka jau uzstādīšanas fāzē (uzstādīšanas perioda otrajā pusē, pirms nodošanas ekspluatācijā) Darba devēja rīcībā būs atbilstoši kvalificēts personāls, kas varēs veikt turpmāku jauno

darbinieku apmācību un instruktāžu par katlu māju, tās aprīkojumu un procesiem. Vietējā apmācība, kas tiks veiktas katlu mājas montāžas un nodošanas ekspluatācijā laikā, ietvers teorētisko un praktisko apmācību, ar uzsvaru uz praktisko daļu.

Apmācību veiks Pretendenta norīkotā komanda vai profesionāls speciālists. Mācību materiāliem jābūt balstītiem uz katlu mājas lietošanas instrukcijām. Apmācības nolūkos tiks plaši izmantoti rasējumi/shēmas. Obligāti ir jāveic drošas Katlumājas apturēšanas pārbaude gadījumā, ja tā tiek atslēgta no elektrotīkla.
16. Nodošana ekspluatācijā
Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina visas darbības, kas nepieciešamas objekta nodošanai

ekspluatācijā. Nododot objektu ekspluatācijā Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu saistīto dokumentāciju – izpilddokumentāciju, dokumentāciju par mērījumiem un pārbaudēm, izcelsmes sertifikātus, ekspluatācijas instrukcijas u.c. dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu un Tehniskās specifikācijas darba uzdevumu.

17. Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem vismaz trīs gadu laikā pēc Katlumājas nodošanas ekspluatācijā. Garantija jānodrošina saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrai. Par garantijas kārtību Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji jāvienojas pirms Katlumājas pārņemšanas.
18. Pamatinformācija 
Katlu māja pārbūves darbi tiks veikti „Auseklīši”, Usmā, Usmas pagastā, Ventspils novadā. Objekta vietas apskates laikā, kas notiks  2018.gada xx. jūlijā, iepriekš piesakoties pie (amats) (vārds, uzvārds) -  (kontakttālrunis). Ja kāds no Kandidātiem nevarēja ierasties šajā datumā, tas individuāli sazinājas ar Pasūtītāju, lai sarunātu citu objekta vietas apskates laiku.

19. PIELIKUMI.

1. pielikums. Katlu un to tehnoloģisko iekārtu principiālā shēma.

2. pielikums. Katlu un to tehnoloģisko iekārtu izvietojuma plāns.

3. pielikums. Skaidrojošais apraksts
4. pielikums. Katlu un to tehnoloģisko iekārtu un materiālu specifikācija.
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Galveno tehnisko iekartu datu tabula Nosacitie apzime&jumi
Grupa / Group | Apz./Name | Poz.Nr./No lekartas / Equipment leteicamais tips / Type Tehn.dati/ Tech.data Elektro. dati / Electric. data DN/PN Mérv./ Unit | Daudz./ Amount | Izgatavotajs / Manufacturer & magnétiskals varsts H— sittumenergijas skaititajs
10 K 101 Skeldas kurindma Gdenssildamais katls Q=720kW; P=6bar; T=110°C P=17,5 kW, 3x400V DN100 gb / pcs 1 ‘U‘ atloku sieta dufku filtrs @ gg:gjsuskaiﬁtéjs arimpulsa
10 K 102 Esosais cieta (malkas) kurinama tidenssildamais katls Q=500kW; P=6bar; T=90°C P=10 kW, 3x400V DN80 gb / pcs 1 ‘U‘ T — ] R ——
10 P 103 Katla recirkulacijas stknis / Circulation pump MAGNA3 65-150F Q=32m®%h; H=6m P=1,3kW, 5,68A 1x230V | DN65/PN10 gb / pcs 1 TR TR
ieta dufku fil ]
10 B 104 |Katla recirkulacijas siiknis / Girculation pump MAGNA3 50-180F Q=14m%h; H=10m P=0,8kW, 3,3A 1x230V | DN5O/PN10 | gb/pcs 1 L e o punkts
10 Q 801 Siltumenergijas plismas méritajs / Energy Meters Ultraflow 54, Multical 602 Q=40m3/h P=25W DN80/PN16 gb/ pcs 1 =] atloku vienvirziena varsts —_—— diametra péreja
20 P 101 Cirkulacijas siiknis / Circulation pump TP 80-340/4 A-F-A-BAQE Q=60m3/h; H=28m P=11kW, 21A 3x400V DN80/PN10 gb/pcs 1 > uzmavas vienvirziena varsts f kanalizacijas pittuve
20 P 102 Cirkulacijas siknis / Circulation pump TP 80-340/4 A-F-A-BAQE Q=60m3/h; H=28m P=11kW, 21A 3x400V DN80/PN10 gb / pcs 1 £ A ~ " = =
atgaisotajs ar naslégventili / temperatras devéjs
20 T 103 Izple$anas trauks / Expansion tank N 600 V=600 I; PN6 DN25 gb / pcs 1 T
— - g izlaides ventilis in i S
20 T 104 Izple$anas trauks / Expansion tank N 600 V=600 I; PN6 DN25 gb / pcs 1 noslégkranu un 1/2" vitni
ras devéjs ar caulu,
20 T 105 IzpleSanas trauks / Expansion tank N 600 V=600 |; PN6 DN25 gb / pcs 1 m termometrs ;‘Z’,‘L",ﬁf’;&‘,’.?,‘,. SR e
20 Q 801 Siltumenergijas pllismas méritajs / Energy Meters Ultraflow 54, Multical 602 Qnom=60m3/h P=25W DN100/PN16 | gb/pcs 1 manometrs ar noslagkranu @@ ci_rkulf'l:ii:_S_sﬁknisarfrekveufu
= B \ / parveidotdju
30 T 101 Udens piebaro$anas tvertne / Tank V=1500 | DN32/25 gb / pcs 1 turpgaitas tikla idens katla oT Kimiski apstradads ddens
—s1 — 0 —0T —
30 p 102 Spiediena paaugstina$anas siknis / Pump CRE 3-8 A-A-A-E-HQQE Q=3m¥h; H=55m P=1,1kW, 2,0A 3x400V | DN32/PN10 | gb/pcs 1 fontirdl _____ _ __
atpakalgaitas fikla udens katla % atloku trisvirzienu noslégvarsts
30 Q 801 Karsta Gdens skaitTtajs ar impulsa devéju MTK-HWE Qn=2,5 m%h DN20/PN16 gb/ pcs 1 —=52 == | kontira iyl ar elektropiedzinu
30 us 103 Udens mikstinadanas iekarta / Water treatment station KWS 150 TA Q=1,7m3/h DN25; PN16 | gb/ pcs 1 —S11— :ﬂ:ﬂfﬂfﬂz%‘:t:‘:: = ) iemetinams lodveida krans
30 F 104 Mehaniskais attii$anas filtrs/ Reverse rinsing fine filter Kvs: 9.8, 100 micron DN25/PN16 gb / pcs 1 ——S12—— :ﬁ?:ﬂﬁit:z:‘t_ﬁiﬁdeﬂs [ uzmavas noslégkrans
30 Q 802 Auksta Gdens skaittajs ar impulsa devéju MTK-HWE Qn=2,5 m¥%h DN25/PN16 gb / pcs 1
— = [J] = | aukstais Gdensvads \% droSibas varsts
TEHNISKIE NORADLUMI s

Bloku sadalijums:
10 grupa - Katlu kontiliru apsaiste

20 grupa - Siltumtrases ievada kontiira apsaiste
30 grupa - Sistémas piebaro$anas un spiediena nome3anas apsaiste
40 grupa - Vadibas un automatikas sistémas pamatrisinajumi

1. Montét péc rupnicas izgatavotaju instrukcijas.

2. Katlu tehnologisko iekartu darbu montaZas laika caurujvados izvietot iemetinamas €aulas {(L=80mm) temperatiiras devéjiem un noslégarmatiru ar vitni 1/2" spiediena dev&jiem.
3. Katlu vadiba ir paredzéta no katlu automatikas bloka.
4. Siltumtrases cirkulacijas siiknu vadiba paredzéta no kopéjas vadibas sistémas.

5. lekartu apziméjumi ar noradi VAS - paredzéts vadit no kopigas automatikas sistémas.
6. Visiem materialiem un izstradajumiem jabit ar atbilstibas sertifikatiem.

Katlu telpas un siltumapgades sist€mas atjaunoSana -
"Auseklisi", Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads




pielikums
2. pielikums
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KATLU UN TO TEHNOLOGISKO IEKARTU
IZVIETOJUMA PLANS
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Galveno tehnisko iekartu datu tabula
Grupa/Group | Apz./Name | Poz. Nr./No lekartas / Equipment leteicamais tips / Type Tehn.dati/ Tech.data Elektro. dati / Electric. data DN/PN Mérv./Unit | Daudz./ Amount | lzgatavotajs / Manufacturer
10 K 101 Skeldas kurinama Gdenssildamais katls Q=720kW; P=6bar; T=110°C P=17,5 kW, 3x400V DN100 gb / pcs 1
10 K 102 Eso3ais cieta (malkas) kurinama ddenssildamais katls Q=500kW; P=6bar; T=90°C P=10 kW, 3x400V DN80 gb/pcs 1
10 P 103 Katla recirkulacijas stknis / Girculation pump MAGNA3 65-150F Q=32m®h; H=6m P=1,3kW, 5,68A 1x230V | DN65/PN10 | gb/ pcs 1
10 P 104 Katla recirkulacijas stknis / Circulation pump MAGNA3 50-180F Q=14m%h; H=10m P=0,8kW, 3,3A 1x230V | DN50/PN10 | gb/pcs 1
10 Q 801 Siltumenergijas plismas mértajs / Energy Meters Ultraflow 54, Multical 602 Q=40m3/h P=25W DN80/PN16 | gb/ pcs 1
20 P 101 Cirkulacijas stknis / Circulation pump TP 80-340/4 A-F-A-BAQE Q=60m3/h; H=28m P=11kW, 21A 3x400V | DN8O/PN10 | gb/pcs 1
20 P 102 Cirkulacijas stknis / Circulation pump TP 80-340/4 A-F-A-BAQE Q=60m3/h; H=28m P=11kW, 21A 3x400V | DN8O/PN10 | gb/pcs 1
20 T 103 IzpleSanas trauks / Expansion tank N 600 V=600 |; PN6 DN25 gb/pcs 1
20 T 104 IzpleSanas trauks / Expansion tank N 600 V=600 |; PN6 DN25 gb/pcs 1
20 T 105 IzpleSanas trauks / Expansion tank N 600 V=600 |; PN6 DN25 gb/pcs 1
20 Q 801 Siltumenergijas plismas méritajs / Energy Meters Ultraflow 54, Multical 602 Qnom=60m3/h P=25W DN100/PN16 | gb/ pcs 1
30 T 101 Udens piebarosanas tvertne / Tank V=1500 | DN32/25 gb/ pes 1
30 P 102 Spiediena paaugstinasanas stknis / Pump CRE 3-8 A-A-A-E-HQQE Q=3m%h; H=55m P=1,1kW, 2,0A 3x400V | DN32/PN10 | gb/pcs 1
30 Q 801 Karsta Gdens skaitmtajs ar impulsa devéju MTK-HWE Qn=2,5m%h DN20/PN16 | gb/ pcs 1
30 us 103 Udens mikstina$anas iekarta / Water treatment station KWS 150 TA Q=1,7m3/h DN25; PN16 | gb/ pcs 1
30 F 104 Mehaniskais attiri$anas filtrs/ Reverse rinsing fine filter Kvs: 9.8, 100 micron DN25/PN16 | gb/ pcs 1
30 Q 802 Auksta Odens skaitttdjs ar impulsa devéju MTK-HWE Qn=2,5m%h DN25/PN16 | gb/ pcs 1

Tehniskie noradijumi

1. Mont€t pEc rupnicas izgatavotaju instrukcijas.

2. ApkalpojoSo platformu virs katla ieklaut
komplektacija ar katlu piegadi.

3. Iekartu tehnologiska tidens izlaiSanu un drenazu
paredzets novadit esoSaja kanalizacijas sistema.

4. Visiem materialiem un izstradajumiem jabiit ar
atbilstibas sertifikatiem.

5. Metinatie savienojumi veidojami ar elektrodiem un
materialiem, metinasans materialiem un tehnologijai
jaatbilst pienemto t€raudu markam ar visu to
mehanisko 1paSibu saglabasanu.

Katlu telpas un siltumapgades
sist€mas atjaunoSana - "Auseklisi",
Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads





3. Pielikums
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Katlu telpas un siltumapgādes sistēmas pārbūve „Auseklīši”, Usmā, Usmas pagastā, Ventspils novadā, iepirkuma dokumentācijas tehniskās dokumentācija izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja prasībām, Latvijas būvnormatīvu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un izziņas materiālu prasībām. Katlu telpā tiek saglabāta esošo šķeldas noliktava un esošo kurināmā padeves sistēma, kā arī otrs esošais cietā kurināmā (malkas) katls ar jaudu 500kW. Esošais šķeldas kurināmā katls (jauda 1000 kW) tiek paredzēts demontāžai.

Katlu telpas un siltumapgādes sistēmas pārbūve tiek realizēta ar perspektīvu nākotnē, integrējot siltumapgādes sistēmā, vēl vienu pilnīgi automatizētu šķeldas kurināmo katlu (jauda 300kW) un demontējot esošo cietā (malkas) kurināmā katlu (jauda 500kW). 

Katlu telpas tehnoloģisko iekārtu  galvenie parametri:

Kopēja katlu siltumjauda Q=1220 kW

Katla kontūra siltumnesēja aprēķina max.temperatūra – 95°C;

Katla kontūra maksimālais spiediens ne lielāks par 5,0bar;

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu siltumnesēja aprēķina temperatūra – 90/70°C;

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms turpgaitā – 4,3bar, atpakaļgaitā – 2,8bar;

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu ūdens nominālais cirkulācijas apjoms – 60m3/h.

          ŠĶELDAS KURINĀMĀ KATLI

 
Paredzēts uzstādīt vienu jaunu ūdenssildāmo šķeldas kurināmā katlu ar nominālo siltumjaudu Q=720 kW, izmantojot kurināmo ar mitruma saturu 50%. Katlu normatīvais lietderības koeficients līdz 86%. Kurināmais – šķelda. Katla jaudas regulēšanas diapazons 25-100%. Katla tips – horizontālais. Otrais – esošais cietā (malkas) kurināmā ūdenssildāmais katls  ar nominālo siltumjaudu Q=500 kW. Cietā kurināmā katls tiks izmantots, kā rezerves siltumavots, kurš darbosies šķeldas katla tehnisko apkopju un avārijas gadījumos. Kurināmais – malka. Katla jaudas regulēšanas notiek manuāli. Kopējā nominālā katlu tehnoloģisko iekārtu jauda sastāda Q=1,22MW. 

Šķeldas katls aprīkots ar slīpo kustīgo ārdu kurtuvi. Katlu drošai ekspluatācijai ir paredzēts to aprīkot ar apkalpojošo laukumu, drošības vārstiem, spiediena devējiem, temperatūras devejiem, drošības temperatūras ierobežotāju, spiediena manometru un katla automātisko tīrīšanas sistēmu. Šķeldas katla automātisku darbības nodrošina automātikas vadības skapis ar iebūvētu skārienjūtīgu ekrānu. Automātikas skapim ir paredzēta attālinātu vadība, nodrošinot katlu darbības stāvokļu attēlošanu vadības sistēmā.  

Dūmgāzes ar esošā dūmsūkņa palīdzību no katliem tiek izvadītas caur individuālu izolētu tērauda dūmejām un tiek pieslēgts pie esošā vertikāli stāvoša dūmeņa. 

Šķeldas katlam ir paredzēta pelnu savākšanas un izvades sistēma no kurtuves, kā arī viena pārvietojamā pelnu savākšanas tvertne. Pelnu tvertnes tilpumu 0,2m3. Katlu ražotāju piegādes apjomos tiek ietverts arī šķeldas kurināmā starptvertne un katla kurināmā padeves transportieris.

Nav paredzēti pārbūves darbi esošajā šķeldas noliktavā un esošajam šķeldas padeves lentveida transportierim. Uzstādot jauno šķeldas kurināmā katlu paredzēt pieslēgšanās mezglu starp jaunuzstādāmo šķeldas kurināmā starptvertni un esošo šķeldas padeves transportieri no esošās šķeldas noliktavas.  Kurināmā padeves sistēma no šķeldas noliktavas tiks darbināta manuāli, operātora pārraudzībā. Šķeldas katlu aprīkot ar automātisko aizdedzināšanas sistēmu.

Abi katli saslēgti kaskādes slēgumā un siltumnesējs ar trases cirkulācijas sūkņu palīdzību tiek nogādāts līdz patērētājiem. Katram katlam ir paredzēts savs elektroniskais recirkulācijas sūknis, kas nodrošinātu katra katlu ilgdzīvotspēju un aizsargātu to pret svīšanu, katla atpakaļgaitas temperatūras uzturēšanu (ne zemāk par 65°C). Siltuma daudzuma uzskaitei uz šķeldas katlu tiek paredzēts siltumenerģijas plūsmas mērītājs kpl. ar vadības bloku un turpgaitas, atpakaļgaitas temperatūras devējiem.  Siltumenerģijas datu nolasīšanai izmantot ModBus protokolu pieslēdzoties pie vadības sistēmas.

SILTUMTRASES IEVADA KONTŪRA APSAISTE

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu siltumnesēja plūsmu nodrošina divi cirkulācijas sūkņi, kuri aprīkoti ar frekveņču parveidotājiem. Viens sūknis paredzēts darbam, otrs – rezerves. Sūkņu  darbība paredzēta pēc  spiediena  starpības starp siltumtrases turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvadiem.  Cirkulācijas sūkņu vadība ir paredzēta attālināta, nodrošinot sūkņu darbības stāvokļu attēlošanu kopējā vadības sistēmā. Siltuma daudzuma uzskaitei uz siltumtrases tiek paredzēts siltumenerģijas plūsmas mērītājs kpl. ar vadības bloku un turpgaitas, atpakaļgaitas temperatūras devējiem.  Siltumenerģijas datu nolasīšanai izmantot ModBus protokolu pieslēdzoties pie kopējās vadības sistēmas. Siltumtīklu drošai ekpluatācijai tiek paredzets atsperes tipa drošības vārsts.

SISTĒMAS PIEBAROŠANA UN SPIEDIENA NOMEŠANAS APSAISTE

Siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un papildināšanai paredzēta no piebarošanas tvertnes (1,5m3). Ar spiediena paaugstināšanās sūkņu palīdzību, sagatavotais ūdens tiek padots siltumapgādes sistēmu. Sistēmas piebarošanu paredzēts veikt caur elektropiedziņas vārstiem, vadoties pēc spiediena devējiem. Uz katru kontūru sistēmas piebarošanas līnijas paredzēts uzstādīt karstā ūdens skaitītājus ar impulsa devēju. Siltumnesēja izplešanās kompensācijai ir paredzēts uzstādīt trīs membrānas tipa izplešanās tvertnes, kā arī nomešanu veikt caur elektromagnētiskajiem vārstiem un pārplūdes ūdens apjomu novadīt 1,5m3 piebarošanas tvertnē. 

ŪDENS IEVADA UN SAGATAVOŠANAS IEKĀRTAS APSAISTE

Siltumapagādes sistēmas uzpildīšana un piebarošana ir paredzēta ar mehāniski attīrītu un ķīmiski sagatavotu ūdeni, vadoties pēc piebarošanās tvertnes ūdens līmeņa. Pirms ūdens no ūdensvada nonāk piebarošanas tvertnē (V=1,5m3), tas tiek filtrēts ar mehānisko maisu filtru palīdzību. Uz aukstā ūdens ievada paredzēts uzstādīt aukstā ūdens skaitītāju ar optisko impulsa devēju. Ūdens sagatavošanai, mīkstināšanai tiek paredzētas iekārta ar vadības bloku. Mīkstināšanas iekārta darbojas pilnīgi nepārtrauktā automātiskā režīmā. Piebarošanas tvertnes patstāvīgu ūdens līmeņa uzturēšanai ir paredzēts divvirziena vārsts ar elektropiedziņu, kurš darbojas pēc tvertnē uzstādītā spiediena devēja.

AUTOMĀTIKAS UN VADĪBAS SISTĒMA (VAS)


Automātikas vadības  sistēma paredzēta, lai nodrošinātu katlu un to tehnoloģisko iekārtu daļēji automatizētu darbību. Kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā operatora manuālu iejaukšanās ir samazināta līdz minimumam, izņemot kurināmā padeves mehānismu kontroli no esošās šķeldas noliktavas līdz šķeldas starptvertnei, kura tiek piegādāta komplektā ar šķeldas katlu. Automātikas sistēmu nodrošināšanai paredzēts uzstādīt divus vadības sadales – šķeldas katlam (SUB1) un siltumapgādes sistēmai (SUB2). SUB1 sadale nodrošina katla pareizu tehnoloģisko procesu (kurināmā sadegšanu) vadību. SUB2 skapī paredzēts izvietot kontrolleri un nepieciešamo tā apsaistei. Visu siltumapgādes sistēmu var iedalīt trīs daļās:

· katla vadība,

· siltumtīkli,

· piebarošana, nomešana.

Tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai minētajos posmos paredzēts uzstādīt kontrolerus ar papildus moduļiem, nepieciešamo signālu nolasīšanai un iekārtu vadībai. Procesa vizualizācijai sadales skapjos tiek uzstādīti skārienjūtīgi ekrāni, kuros integrēta vizualizācijas programma. Vizualizācijas programmā parametri tiek parādīti reālajā laikā un veidoti datu loggeri un grafiki šiem parametriem:

· temperatūras, 

· spiedieni, 

· saražotajā siltumenerģija,

· dzinēju griešanās frekvences. 

 Vizualizācijas programma nodrošina avāriju un trauksmju parādīšanu un to izsūtīšanu. Avārijas gadījumā, kad PLC darbība ir traucēta, visas iekārtas darbināmas lokālā režīmā:

· vārsti – ar rokturi,

· cirkulācijas sūkņi – ar pārslēdžiem, frekveņču pārveidotājs rokas režīmā

Piebarošana, nomešana - manuāli, atverot un aizverot noslēgarmatūras. 

Katlu recirkulācijas sūkņu vadība paredzēta gan automātiskā gan rokas režīmā. Recirkulācijas sūkņu uzdevums ir katliem uzturēt nepieciešamo atgaitas temperatūra. Lai to varētu kontrolēt, katliem paredzēti  temperatūras devēji katla atgaitā un turpgaitā. Vajadzīgā siltumenerģijas daudzuma pievadīšanai uz siltumtīkliem VAS sistēmai jāvada divi tīklu cirkulācijas sūkņi. Uzdevuma veikšanai, pareizā spiediena starpības uzturēšanai tiks uzstādīti spiediena un temperatūras devēji. 

CAURUĻVADI UN SILTUMIZOLĀCIJA UN PĀRĒJIE DARBI

Siltumapgādes sistēmu montēt no tērauda metinātām caurulēm. Visus cauruļvadus, un to atbalstus montēt, vadoties pēc LBN; LVS; LV EN 13480 standarta.  Pēc  iekārtu un cauruļvadu montāžas darbu pabeigšanas jāveic hidrauliskā pārbaude. Cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda atgaisotāji, zemākajās vietās jāuzstāda lodveida izlaides krāni. Visi tērauda cauruļvadi jāattīra no rūsas, divas reizes jāpārklāj ar gruntskrāsu un jāizolē ar akmens vates izolāciju alumīnija parklājumā, atbilstošā biezumā. 

Katlu tehnoloģisko iekārtu ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu veikt atbilstoši iekārtu izgatavotāju rūpnīcas instrukcijām, kuri ir kvalificēti un atbilstoši sertificēti speciālisti.

Visu jaunuzstādāmo iekārtu metāla daļas jāsazemē. Katlu telpā jābūt ugunsdzēšamajiem

aparātiem. 

         Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām

iekārtām un materiāliem, kuri atbilst izvēlētajiem tehniskajiem parametriem
4. Pielikums

Katlu un to tehnoloģisko Iekārtu un materiālu specifikācija
	Nr.p.k.
	Grupa
	Apzīm.
	Nr.
	Iekārtas nosaukums
	Tips
	Izmērs
	Piezīmes
	Ražotājs
	Mērv.
	Skaits

	10. grupa - Katlu kontūra apsaiste

	1
	10
	K
	101
	Šķeldas kurināmā ūdenssildāmais katls kpl. ar:
	 
	720 kW
	PN6; Tmax=110° C,    darba režīms         90/70° C
	 
	kpl.
	1

	
	
	
	
	Apkalpojošo platformu, drošības barjeru 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Katla pretatloku komplektu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Slīpo kustīgo ārdu kurtuve
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Katla automātiskā tīrīšanas sistēma
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Katla siltumizolācijas
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Dokumentācijas komplektu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ūdens dzesēšanas sistēma
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Automātiskā aizdedzes sistēma
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Gaisa padeves ventilatori ar frekveņču pārveidotājiem
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Katla drošības grupa, rūpniecisks izpildījums, kurā ietvērti:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Max/min. temperatūras devējs
	Pt100
	150° C, L=70mm
	4-20mA
	
	kpl.
	1

	
	
	
	
	Max/min. temperatūras devējs
	Pt100
	150° C, L=70mm
	4-20mA
	
	kpl.
	1

	
	
	
	
	Temperatūras slēdzis (termostats)
	 
	 
	 
	
	kpl.
	1

	
	
	
	
	Spiediena devējs
	 
	0-10bar
	4-20mA
	
	kpl.
	1

	
	
	
	
	Spiediena slēdzis
	 
	0-10bar
	 
	
	kpl.
	1

	2
	 
	 
	 
	Tērauda dūmeja 
	 
	L=6m; DN400
	tērauds S235
	 
	kpl.
	1

	3
	 
	 
	 
	Dūmejas akmens vates izolācija ar skārda pārklājumu
	 
	L=6m; DN400
	biezums 100mm
	 
	kpl.
	1

	4
	 
	 
	 
	Katla kurināmā padeves šneka transportieris
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	5
	 
	 
	 
	Kurināmā starptvertne 
	V=0,7m3
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	6
	 
	 
	 
	Pievienojuma mezgls pie starptvertnes no esošā kurināmā padeves tranportiera
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	7
	 
	 
	 
	Katla pelnu šneka transportieris 
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	8
	 
	 
	 
	Katla vadības automātika (iekļaujot lambdas zondi, GSM moduli), skārienjūtīgs ekrāns 10", UPS, frekvences vadība dūmsūknim
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	9
	10
	K
	102
	ESOŠAIS cietā kurināmā ūdenssildāmais katls kpl. ar:
	 
	500 kW
	PN6; Tmax=95° C,    darba režīms         80/60° C
	 
	kpl.
	1

	
	
	
	
	Katla pretatloku komplektu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Katla siltumizolācijas
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	 
	 
	Tērauda dūmeja 
	 
	L=6m; DN350
	tērauds S235
	 
	kpl.
	1

	11
	 
	 
	 
	Dūmejas akmens vates izolācija ar skārda pārklājumu
	 
	L=6m; DN350
	biezums 100mm
	 
	kpl.
	1

	12
	 
	 
	 
	Gaisa kompresors ar iebūvētu resīveri, pneimatiskai katla tīrīšanai
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	13
	10
	P
	102
	Katlu kontūra (primārais) cirkulācijas sūknis, kpl. ar atbildes atlokiem
	MAGNA3 65-150F
	Q=32m3/h; H=6m
	DN65; 1x230V; 1,3kW
	 
	kpl.
	1

	14
	10
	P
	104
	Katlu kontūra (primārais) cirkulācijas sūknis, kpl. ar atbildes atlokiem
	MAGNA3 50-180F
	Q=14m3/h; H=10m
	DN50; 1x230V; 0,8kW
	 
	kpl.
	1

	15
	10
	Q
	801
	Siltumenerģijas plūsmas mērītājs ar kaukulātoru un temperatūras devējiem, kpl. ar atbildes atlokiem
	Ultraflow 54, Multical 602
	Q=40m³/h
	DN80; PN16, ModBus
	 
	kpl.
	1

	16
	10
	V
	701
	Drošības vārsts
	Prescor S
	DN40/50
	PN5
	 
	kpl.
	1

	17
	10
	V
	702
	Drošības vārsts
	Prescor S
	DN40/50
	PN5
	 
	kpl.
	1

	18
	10
	V
	703
	Drošības vārsts
	Prescor S
	DN32/40
	PN5
	 
	kpl.
	1

	19
	10
	V
	201
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN100
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	20
	10
	V
	202
	Atgaisotājs ar noslēgkrānu
	 
	DN15
	 PN10
	 
	kpl.
	1

	21
	10
	PI
	501
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	22
	10
	V
	601
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	23
	10
	TI
	502
	Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu
	 
	0-120° C 
	ar vītni, spirta
	 
	gb.
	1

	24
	10
	V
	203
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN100
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	25
	10
	V
	204
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN100
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	26
	10
	V
	205
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN65
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	27
	10
	V
	301
	Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem
	CB3440
	DN65
	PN16
	 
	gb.
	1

	28
	10
	V
	203
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN65
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	29
	10
	PI
	503
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	30
	10
	V
	602
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	31
	10
	TI
	504
	Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu
	 
	0-120° C 
	ar vītni, spirta
	 
	gb.
	1

	32
	10
	V
	206
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN100
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	33
	10
	V
	207
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN15
	PN16
	 
	gb.
	1

	34
	10
	V
	208
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN15
	PN16
	 
	gb.
	1

	35
	10
	V
	209
	Izlaides lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN20
	PN16
	 
	gb.
	1

	36
	10
	V
	210
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN80
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	37
	10
	V
	211
	Atgaisotājs ar noslēgkrānu
	 
	DN15
	 PN10
	 
	kpl.
	1

	38
	10
	PI
	505
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	39
	10
	V
	603
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	40
	10
	TI
	506
	Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu
	 
	0-120° C 
	ar vītni, spirta
	 
	gb.
	1

	41
	10
	V
	212
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN80
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	42
	10
	V
	213
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN80
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	43
	10
	V
	214
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN65
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	44
	10
	V
	302
	Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem
	CB3440
	DN65
	PN16
	 
	gb.
	1

	45
	10
	V
	215
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN65
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	46
	10
	PI
	507
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	47
	10
	V
	604
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	48
	10
	TI
	508
	Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu
	 
	0-120° C 
	ar vītni, spirta
	 
	gb.
	1

	49
	10
	V
	216
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN65
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	50
	10
	V
	217
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN15
	PN16
	 
	gb.
	1

	51
	10
	V
	218
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN40
	PN10
	 
	gb.
	1

	52
	10
	V
	219
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	53
	10
	V
	220
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	54
	 
	 
	 
	Tērauda metinātās caurule Ø139,7x3,6 - Ø21,3x2,0
	DN125 - DN15
	 
	 
	kpl.
	1

	55
	 
	 
	 
	Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	56
	 
	 
	 
	Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	57
	 
	 
	 
	Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	58
	 
	 
	 
	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 
	 
	50mm biezums
	 
	kpl.
	1

	59
	 
	 
	 
	Pretkondensāta izolācija 
	 
	19mm biezums
	 
	kpl.
	1

	60
	 
	 
	 
	Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente)
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	61
	 
	 
	 
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	 
	 
	 
	obj.
	1

	62
	 
	 
	 
	Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi 
	 
	 
	 
	obj.
	1

	20. grupa - Siltumtrases ievada kontūra apsaiste

	1
	20
	P
	101
	Siltumtīklu cirkulācijas sūknis,  atbildes atlokiem, kpl. ar:
	TP80-340/4
	Q=60m3/h; H=28m
	DN80; 3x400V; 11kW
	 
	kpl.
	1

	
	
	
	
	frekvenču pārveidotāju 11kW
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	20
	P
	102
	Siltumtīklu cirkulācijas sūknis,  atbildes atlokiem, kpl. ar:
	TP80-340/4
	Q=60m3/h; H=28m
	DN80; 3x400V; 11kW
	 
	kpl.
	1

	
	
	
	
	frekvenču pārveidotāju 11kW
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	20
	T
	103
	Izplešanās trauks
	N 600
	600 l
	PN6
	 
	gb.
	1

	4
	20
	T
	104
	Izplešanās trauks
	N 600
	600 l
	PN6
	 
	gb.
	1

	5
	20
	T
	105
	Izplešanās trauks
	N 600
	600 l
	PN6
	 
	gb.
	1

	6
	20
	Q
	801
	Siltumenerģijas plūsmas mērītājs ar kaukulātoru un temperatūras devējiem, kpl. ar atbildes atlokiem
	Ultraflow 54, Multical 602
	Q=60m³/h
	DN100; PN16, ModBus
	 
	kpl.
	1

	7
	20
	V
	701
	Drošības vārsts (atsperes tipa) ar atbildes atlokiem
	Fig.903
	DN40/65
	PN4,0
	 
	kpl.
	1

	8
	20
	V
	201
	Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem
	 
	DN80; PN16
	Kvs100
	 
	kpl.
	1

	9
	 
	 
	 
	Elektriskā piedziņa
	 
	230VAC
	 
	 
	kpl.
	1

	10
	20
	V
	202
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN40
	PN16
	 
	gb.
	1

	11
	20
	V
	203
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN40
	PN16
	 
	gb.
	1

	12
	20
	V
	601
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	13
	20
	V
	602
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	14
	20
	V
	204
	Atgaisotājs ar noslēgkrānu
	 
	DN15
	 PN10
	 
	kpl.
	1

	15
	20
	PI
	501
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	16
	20
	V
	603
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	17
	20
	TI
	502
	Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu
	 
	0-120° C 
	ar vītni, spirta
	 
	gb.
	1

	18
	20
	V
	205
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN125
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	19
	20
	V
	206
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN125
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	20
	20
	PI
	503
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	21
	20
	V
	604
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	22
	20
	TI
	504
	Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu
	 
	0-120° C 
	ar vītni, spirta
	 
	gb.
	1

	23
	20
	V
	605
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	24
	20
	V
	207
	Atgaisotājs ar noslēgkrānu
	 
	DN15
	 PN10
	 
	kpl.
	1

	25
	20
	V
	606
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	26
	20
	V
	208
	Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju
	 
	DN25
	PN10
	 
	gb.
	1

	27
	20
	V
	209
	Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju
	 
	DN25
	PN10
	 
	gb.
	1

	28
	20
	V
	210
	Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju
	 
	DN25
	PN10
	 
	gb.
	1

	29
	20
	V
	211
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN125
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	30
	20
	PI
	505
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	31
	20
	V
	607
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	32
	20
	V
	608
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	33
	20
	V
	401
	Atloku filtrs ar atbildes atlokiem
	F3240 EP
	DN125
	PN16
	 
	kpl.
	1

	34
	20
	V
	212
	Ventilis iztukšošanai
	 
	DN15
	PN10
	 
	gb.
	1

	35
	20
	V
	301
	Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem
	CB3440
	DN125
	PN16
	 
	gb.
	1

	36
	20
	V
	213
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN125
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	37
	20
	V
	214
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN125
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	38
	20
	PI
	506
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	39
	20
	V
	609
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	40
	20
	V
	610
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	41
	20
	V
	402
	Atloku filtrs ar atbildes atlokiem
	F3240 EP
	DN125
	PN16
	 
	kpl.
	1

	42
	20
	V
	215
	Ventilis iztukšošanai
	 
	DN15
	PN10
	 
	gb.
	1

	43
	20
	V
	302
	Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem
	CB3440
	DN125
	PN16
	 
	gb.
	1

	44
	20
	V
	216
	Iemetināms lodveida krāns
	 
	DN125
	 PN25
	 
	kpl.
	1

	45
	20
	PI
	507
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	46
	20
	V
	611
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	47
	 
	 
	 
	Tērauda metinātās caurule Ø139,7x3,6 - Ø21,3x2,0
	DN125 - DN15
	 
	 
	kpl.
	1

	48
	 
	 
	 
	Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	49
	 
	 
	 
	Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	50
	 
	 
	 
	Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	51
	 
	 
	 
	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 
	 
	50mm biezums
	 
	kpl.
	1

	52
	 
	 
	 
	Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente)
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	53
	 
	 
	 
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	 
	 
	 
	obj.
	1

	54
	 
	 
	 
	Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi 
	 
	 
	 
	obj.
	1

	30. grupa - Sistēmas piebarošanās un spiediena nomešanas apsaiste

	1
	30
	US
	101
	Ūdens ķīmiskā sagatavošanas iekārta kpl. ar:
	 
	Qnom=1,7m3/h
	DN25, PN16, N=25W, 220V
	 
	kpl.
	1

	
	
	
	
	vadības bloku
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	sāls tvertne V=100l
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	lokanie pievadi 3/4"
	
	
	
	
	
	

	2
	30
	T
	102
	Ūdens piebarošanas tvertne kpl ar:
	 
	DN32
	V=1500 l
	 
	kpl.
	1

	
	
	
	
	Līmeņa devējs ar noslēgarmatūru
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Balstu metālkonstrukcijas
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	30
	P
	103
	Spiediena paaugstināšanās sūknis, kpl. ar atbildes atlokiem
	CRE 3-8 HQQE LOW NPSH
	Q=3m3/h; H=55m
	DN25; 3x400V; 1,1kW
	 
	kpl.
	1

	4
	30
	F
	102
	Aukstā ūdensvada mehāniskās attīrīšanas filtrs kpl. ar stiprinājumiem un savienojumiem
	F74SC
	Kvs9,8
	DN25 / PN16
	 
	kpl.
	1

	5
	30
	Q
	801
	Aukstā ūdens skaitītajs ar impulsa devēju, kpl. saskrūves savienojums
	MTK-HWE
	Qn=2,5m3/h
	DN25 / PN16
	 
	kpl.
	1

	6
	30
	Q
	802
	Karstā ūdens skaitītajs ar impulsa devēju, kpl. saskrūves savienojums
	MTK-HWE
	Qn=2,5m3/h; 
	DN20 / PN16
	 
	kpl.
	1

	7
	30
	V
	201
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN32
	PN16
	 
	gb.
	1

	8
	30
	V
	301
	Vienvirziena vārsts
	 
	DN32
	PN16
	 
	gb.
	1

	9
	30
	PI
	501
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	10
	30
	V
	601
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	11
	30
	V
	202
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN15
	PN16
	 
	gb.
	1

	12
	30
	V
	203
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN20
	PN16
	 
	kpl.
	1

	13
	30
	V
	602
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	14
	30
	V
	204
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN32
	PN16
	 
	kpl.
	1

	15
	30
	V
	302
	Vienvirziena vārsts
	 
	DN32
	PN16
	 
	gb.
	1

	16
	30
	V
	205
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN32
	PN16
	 
	kpl.
	1

	17
	30
	V
	206
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN20
	PN16
	 
	kpl.
	1

	18
	30
	V
	207
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN32
	PN16
	 
	kpl.
	1

	19
	30
	V
	208
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN20
	PN16
	 
	kpl.
	1

	20
	30
	V
	209
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN15
	PN16
	 
	kpl.
	1

	21
	30
	PI
	502
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	22
	30
	V
	603
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	23
	30
	V
	210
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN32
	PN16
	 
	kpl.
	1

	24
	30
	V
	211
	Divgaitas regulējošais vārsts
	V5011R1067
	DN25; PN16
	Kvs10
	 
	kpl.
	1

	25
	30
	 
	 
	Elektriskā piedziņa
	 
	24VAC + Pot. 220Omi 
	ar atgriezenisko saiti
	 
	kpl.
	1

	26
	30
	V
	303
	Vienvirziena vārsts
	 
	DN32
	PN16
	 
	gb.
	1

	27
	30
	V
	212
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN32
	PN16
	 
	kpl.
	1

	28
	30
	V
	213
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN32
	PN16
	 
	kpl.
	1

	29
	30
	V
	604
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	30
	30
	V
	214
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	31
	30
	V
	401
	Uzmavas filtrs
	 
	DN25
	PN16
	 
	kpl.
	1

	32
	30
	PI
	503
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN 0-1
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	33
	30
	V
	604
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	34
	30
	V
	304
	Vienvirziena vārsts
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	35
	30
	V
	605
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	36
	30
	V
	215
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	37
	30
	V
	216
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	38
	30
	V
	217
	Divgaitas regulējošais vārsts
	R2025-10-S2
	DN25; PN16
	Kvs10
	 
	kpl.
	1

	39
	30
	 
	 
	Elektriskā piedziņa
	NR24A
	24VAC
	ar atgriezenisko saiti
	 
	kpl.
	1

	40
	30
	 
	 
	Potenciometrs
	P200A
	200Omi
	 
	 
	kpl.
	1

	41
	30
	V
	305
	Vienvirziena vārsts
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	42
	30
	V
	218
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	43
	30
	PI
	504
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	44
	30
	V
	606
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	45
	30
	V
	219
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	46
	30
	V
	306
	Vienvirziena vārsts
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	47
	30
	V
	220
	Elektromagnētiskais vārsts 
	EV220B
	 DN25
	PN16
	 
	kpl.
	1

	48
	 
	 
	 
	Elektromagnētiskā spole
	BE024A
	24V
	IP67
	 
	kpl.
	1

	49
	30
	PI
	506
	Manometrs, kpl ar čaulu
	 
	PN10
	vertikālais
	 
	gb.
	1

	50
	30
	V
	608
	3-gājienu krāns
	 
	1/2"
	 
	 
	gb.
	1

	51
	30
	V
	402
	Uzmavas filtrs
	 
	DN25
	PN16
	 
	kpl.
	1

	52
	30
	V
	221
	Lodveida krāns, uzmavas
	 
	DN25
	PN16
	 
	gb.
	1

	53
	 
	 
	 
	Tērauda metinātās caurule Ø42x2,3 - Ø21,3x2,0
	DN32 - DN15
	 
	 
	kpl.
	1

	54
	 
	 
	 
	Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	55
	 
	 
	 
	Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	56
	 
	 
	 
	Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	57
	 
	 
	 
	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 35-20
	DN25
	20mm biezums
	Paroc vai ekvivalents
	m
	48

	58
	 
	 
	 
	Pretkondensāta izolācija 
	 
	19mm biezums
	 
	kpl.
	1

	59
	 
	 
	 
	Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente)
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	60
	 
	 
	 
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	 
	 
	 
	obj.
	1

	61
	 
	 
	 
	Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi 
	 
	 
	 
	obj.
	1

	40. grupa - Vadības automātikas iekārtas un materiāli

	1
	 
	 
	 
	Katlu mājas vadības automātikas bloks, kurā ietilpst:
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	
	
	
	
	PLC (kontrolers), RS485
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Skārienjūtīgs ekrāns (7 collas)
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	kabeļu izvadi, ievadi
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ethernet switch
	5port
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Barošanas bloks
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Transformators 230V/24V
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ievadslēdzis, automātslēdži
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Anologās ieejas
	4-20mA 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Anologās izejas
	4-20mA 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Digitālās ieejas 
	24VDC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Digitālās izejas 
	24VDC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	UPS
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Rūteris
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	kabeļi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	skapja korpus
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	Spiediena devējs, analogā izeja 4-20mA, 0-10 bar, 1/2'' montāžas vītne
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	3

	3
	 
	 
	 
	Diferenciālā spiediena devējs 4-20mA, 0-6 bar, 1/2'' montāžas vītne
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	4
	 
	 
	 
	Spiediena devējs, analogā izeja 4-20mA, 0-0.5 bar, 1/2'' montāžas vītne
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	5
	 
	 
	 
	Temperatūras sensors, analogā izeja 4-20mA, komplektā ar čaulu ar 1/2'' montāžas vītni
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	6

	6
	 
	 
	 
	Āra gaisa temperatūras devējs, 4-20mA
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	7
	 
	 
	 
	Kabelis ar vara dzīslām
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	8
	 
	 
	 
	Kabelis FTP Cat 5e
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	9
	 
	 
	 
	PE caurule Ø 6mm, gofrēta
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	10
	 
	 
	 
	Kabeļrene cinkota,  kompl ar savien.elementiem
	 
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	11
	 
	 
	 
	Dībeļi, skrūves, uzgriežņi, vītņustieņi, hermetiķis, gala apdare kabelim ar kabeļkurpēm, savilces melnas un citi palīgmateriāli
	 
	 
	 
	kpl.
	1

	12
	 
	 
	 
	Sistēmas ieregulēšanas, testēšanas un palaišanas darbi 
	 
	 
	 
	obj.
	1


Noslēgumā: 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte tiek labota uz Būvuzņēmēja rēķina.

PAGE  

