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Paskaidrojuma raksts.
1. Ievads.

Tehniskais projekts Cela 33 - Ventspils - Liepajas Soseja - pienotava rekonstrukcija,
Uzavas ciema, UZavas pagasta, Ventspils novada ir izstradats saskana ar Ventspils novada
biivvaldes izsniegto planoSanas un arhitektiras uzdevumu Nr. 29 un 2012.gada 10.aprilt
Pasttitaja izsniegto projekt€Sanas uzdevumu.

Biivprojekta pasiititajs ir Ventspils novada paSvaldiba.

2. Izejas dati.

Topografisko uzmérjjumu ar pazemes inZenierkomunikacijam veica SIA
,Geodezists’” Vasarnicu iela 16, Ventspils, LV- 3600, 2012. gada marta.
Projekta izstradaSanai ir sanemti sekojosi tehniskie noteikumi:

e Ventspils novada biivvaldes planoSanas un arhitektiiras uzdevums Nr. 29;
2012.gada 10.aprili Pasiititaja izsniegtais projektéSanas uzdevums;
Ventspils novada paSvaldibas tehniskie noteikumi nr.1.12

AS ,,Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr. 30R4E0-06.04/545

VAS ,Latvijas Valsts Celi” tehniskie noteikumi Nr. 4.4.3-102

Valsts kulttras piemineklu aizsardzibas inspekcijas

tehniskie noteikumi Nr.05-08/973

3. Galvenie projekta risinajumi.
3.1 Satiksmes intensitate un aprékina automobilis.

Uz cela 33 - Ventspils - Liepajas Soseja - pienotava tehniska projekta robezas tika veikta
satiksmes intensitates izpéte, kuras rezultata iegiiti sekojosi dati. Dienas maksimumu stunda
projektetajam ielas rekonstrukcijas posmam 14 v.a.m./max.h, un

Perspektiva 2042. gada vid€ja diennakts satiksmes intensitate AADT ir noteikta -240A/dnn,
AADT]j,smagie - 36 A/dnn, AADT],pievesta — 64 A/dnn. Atbilstosi LVS190-2 rekonstru€jama
cela kategorija atbilst DIV grupai un cela normalprofils ir izvéléts NP 7.5. Rekonstrugjamajam
posmam par aprékina automobili pienemts transportlidzekla sastavs ar puspiekabi (garums =

16.5m, platums = 2,5m, augstums=4.0m).

3.2 Satiksmes organizacija.

Projekta ietvaros ir paredzets izbiivet jaunu asfaltbetona segumu brauktuvei. Lai uzlabotu
satiksmes droSibu. Projekta ir paredzéts izveidot horizontalos mark&umus, saglabat esosas un
uzstadit jaunas cela zimes. Projektd paredz€ta esoSas autobusu pieturvietas platformas
rekonstrukcija ar 15m taisno apstasanas posmu.
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3.3 Horizontalais un vertikalais planojums

Cela 33 - Ventspils - Liepajas Soseja - pienotava, UZavas ciema, Uzavas pagasta, Ventspils
novada projekta plana risinajumi tika projektéti atbilstosi LVS 190-1 “Cela trase”, LVS 190-2
,Normalprofili”’, LVS 190-3 ,,Celu vienlimena mezgli”, LVS 190-5 ,,Zemes klatne”, LVS 190-8
,Autobusu pieturu projekteéSanas noteikumi”, ka ari LVS 77 ,,Cela zimes” un LVS 85 ,,Cela
apzim&jumi”

Par brauktuves normalprofilu piepemts NP7.5 ar 2x3,00m platam braukSanas joslam.
Nomalu platums 0,75m. Brauktuves minimalais garenkritums g=0.0%, asfaltbetona brauktuves
Skerskritums -2.5% (virazas lidz 4,00%), betona brugakmens autobusu pieturvietas platformas
Skerskritums -3,0%. Nomales Skérskritums 5,00%. Trases pagriezienos paredzeéti brauktuves
paplaSinajumi satiksmes droSibas uzlaboSanai.

3.4 Lietus tidens novade

Projekta ir paredzéta esoSo gravju tiriSana, ka arl apauguma likvidéSana no esosas brauktuves
malam, lai nodroSinatu netrauc€tu lietus tidens novadi uz sangravjiem.

Ir paredzeta esoSo dzelzsbetona caurteku nomaina uz jaunam, atbilstoSa diametra PVC
caurtekam, caurteku galus nostiprinot ar laukakmens kravumu.

Projekta ir paredzets veikt nogazu u.c. zonu apzalumoSanu, nostiprinot ar augu zemi
h=10cm biezuma un aps¢jot ar daudzgadiga zalaja seklam ( detalizétak skatit projekta lapas GP-
2- GP-4).

3.5 Projektétas segas konstrukcijas

1. Segas izbiives tips brauktuvei

Seguma dilumkarta 4,0 cm asfaltbetons AC-11 surf

Seguma karta 6,0cm asfaltbetons AC-22 base

Segas pamata karta nesos$a karta | 10,0 cm nesaistits mineralmaterials Fr. 0/45

Segas pamatne Esosa brauktuves pamatne

2. Segas izbiives tips brauktuvei autobusu pieturvietas zona

Seguma dilumkarta 4,0 cm asfaltbetons AC-11 surf

Seguma karta 6,0cm asfaltbetons AC-22 base

Segas pamata karta 25,0 cm nesaistits mineralmaterials Fr. 0/45
DrengjoSas smilts slanis 30,0 cm vidgji rupja smilts Kfiltr>1

eso$a grunts Esosa grunts

3. Segas izbiives tips autobusu pieturvietas platformai

Seguma dilumkarta 6,0 cm betona brugakmens

Seguma karta 3,0cm Skembu izsijas

Segas pamata karta 15,0 cm nesaistits mineralmaterials Fr. 0/45
Drengjosas smilts slanis 30,0 cm vidgji rupja smilts Kfiltr>1

eso$a grunts Esosa grunts

Cela 33 - Ventspils - Liepdjas soseja - pienotava rekonstrukcija,

UZavas ciema, UZavas pagastd, Ventspils novada.



Pasatitajs: VENTSPILS NOVADA PASVALDIBA
Izpilditajs: SIA ,Projektésanas birojs MG”

4. Segas izbiives tips nobrauktuvém

Seguma virskarta 20,0 cm nesaistits mineralmaterials Fr. 0/32s
Segas pamata karta 30,0 cm vidgji rupja smilts Kfiltr>1
Segas pamatne Esosa brauktuves pamatne

4. Buvdarbu organizacija.

4.1 Buves Kklasifikacija péc CC

o 2112- IELAS UN CELI

4.2 Visparigie noradijumi.

Pirms biivdarbu uzsakSanas bivuznémé&jam ir jasanem visas atlaujas darbu veikSanai un
jainformé esoSo komunikaciju apkalpojosas organizacijas par darbu uzsakSanu vai jaizsauc to
parstavis uz vietas objekta, ka ar1 javeic inZenierkomunikaciju atrasanas vietu precizésana
pirms biivdarbu uzsaksSanas.

Veicot buivdarbus, biivuznéméjam janodroSina ,.Darba aizsardzibas likuma” prasibu
izpilde. Ipaa uzmaniba javelti objekta uzturé$anai kartiba, biivgruzu un atkritumu glabaSanai,
savakSanai, parvietoSanai un likvidéSanai, mehanismu un iekartu tehniskajam apkopém un
parbaudém uzsakot ekspluataciju, ka ar regularam parbaudém ekspluatacijas laika. Par darbu
aizsardzibu objekta ir atbildigs galvena biivuznémeéja atbildigais darbu vaditajs, bet par
atseviskiem darbu veidiem darbuznémegju atbildigie darbu vaditaji.

Par veikto biuivdarbu kvalitati atbildigs ir bivuznémejs. Buvdarbu kvalitates kontroles
sist€ému katrs uznémums izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Pasttitajam saskapa ar Buvniecibas likuma 27. pantu, buvdarbu kvalitates kontrolei, ir
japieaicina blivuzraugs, bet sekot biivprojekta realizacijas gaitai, saskana ar Biivniecibas likuma
26. pantu pasttitajam autoruzraudzibas veikSanai ir japieaicina projekta autors.

Nemot véra laika grafiku, buveé iesaistito darbinieku skaitu un vinu riciba esoSo
mehanismu pielietojuma iesp€jas un 1patnibas, precizu darba vietas aprikojumu un apbraucamo
ielu shemu ar to nosaukumiem, pa kuram ir iesp&jams apbraukt biivéjamo posmu, atbilstosi MK
noteikumiem Nr. 421 un ,,Autocelu specifikacijam 2012”, veic un saskano, ar pasvaldibu un
VAS ,Latvijas Valsts celi” Kurzemes regiona Ventspils nodalu, darbu baivuznémé;js.

Objekta veicamie buvdarbi ir organizéjami sekojosa seciba:

Trases, nosprauSana un attiriSana,

Apauguma nonemsana no brauktuves nomalém,

EsoSo gravju tirisana,

Nederigo dzelzsbetona caurteku demontaza, jauno PVC caurteku izbiive,
Nevajadzigas brauktuves klatnes demontaza, asfaltbetona seguma frézésana,
Brauktuves pamatnes profiléSana,

Smilts drengjosas kartas izbuive brauktuvei un autobusu platformai,

Pamata nesosas kartas izbuive brauktuvei un autobusu platformai,
Brauktuves un autobusu platformas seguma izbiive,

Cela zimju uzstadiSana, cela apzZim&jumu uzklasana,
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Apzalumosanas un labiekartoSanas darbu veikSana.

Visi biivdarbi un materialu izvéle javeic atbilstosi ,,AUTOCELU SPECIFIKACIJAM 2012”
http://www.lvceli.lv  sadala ,,Publikacijas” un to p€d€jiem labojumiem, kuras ir dotas darbu
definicijas, darbu apraksti, materiali, iekartas, darba izpilde, kvalitates noveért§jums un darbu
daudzumu uzmeérisana.

Projektétaja apliecinajums

ST bavprojekta risindgjumi atbilst Latvijas biivnormativiem, ka ari citu
normativo aktu prasibam.

Buvprojekta vaditajs: Guntars Rozenbergs
(vards un uzvards)
20-5118
(sertifikata Nr.)
Septembris 2012
(datums) (paraksts)
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