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Paskaidrojuma raksts. 

1. Ievads.  

Tehniskais projekts Ceļa 33 - Ventspils - Liepājas šoseja - pienotava rekonstrukcija, 
Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils novadā ir izstrādāts saskaņā ar Ventspils novada  
būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 29 un 2012.gada 10.aprīlī 
Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu. 
Būvprojekta pasūtītājs ir Ventspils novada pašvaldība. 

 

2. Izejas dati. 

      Topogrāfisko uzmērījumu ar pazemes inženierkomunikācijām veica SIA 
„Ģeodēzists’’ Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV- 3600, 2012. gada martā. 
Projekta izstrādāšanai ir saņemti sekojoši tehniskie noteikumi: 

• Ventspils novada būvvaldes  plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 29; 
• 2012.gada 10.aprīlī Pasūtītāja izsniegtais projektēšanas uzdevums; 
• Ventspils novada pašvaldības tehniskie noteikumi nr.1.12 
• AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr. 30R4E0-06.04/545 
• VAS „Latvijas Valsts Ceļi” tehniskie noteikumi Nr. 4.4.3-102 
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  

tehniskie noteikumi Nr.05-08/973 
 

3. Galvenie projekta risinājumi. 

3.1 Satiksmes intensitāte un aprēķina automobilis. 

Uz ceļa 33 - Ventspils - Liepājas šoseja - pienotava tehniskā projekta robežās tika veikta 

satiksmes intensitātes izpēte, kuras rezultātā iegūti sekojoši dati. Dienas maksimumu stundā 

projektētajam ielas rekonstrukcijas posmam 14 v.a.m./max.h, un  

6 s.a.m./max.h. Gājēju intensitāte diennakts maksimuma stundā ir 20 gājēji. 

Perspektīvā 2042. gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte AADT ir noteikta -240A/dnn,  

AADTj,smagie - 36 A/dnn,  AADTj,pievestā – 64 A/dnn. Atbilstoši LVS190-2 rekonstruējamā 

ceļa kategorija atbilst DIV grupai un  ceļa normālprofils ir izvēlēts NP 7.5. Rekonstruējamajam 

posmam par aprēķina automobili pieņemts transportlīdzekļa sastāvs ar puspiekabi (garums = 

16.5m, platums = 2,5m, augstums=4.0m).  

 

3.2 Satiksmes organizācija. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt jaunu asfaltbetona segumu brauktuvei. Lai uzlabotu 
satiksmes drošību. Projektā ir paredzēts izveidot horizontālos marķējumus, saglabāt esošās un 
uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Projektā paredzēta esošās autobusu pieturvietas platformas 
rekonstrukcija ar 15m taisno apstāšanās posmu. 
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3.3 Horizontālais un vertikālais plānojums 

Ceļa 33 - Ventspils - Liepājas šoseja - pienotava, Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils 
novadā projekta plāna risinājumi tika projektēti atbilstoši LVS 190-1 “Ceļa trase”, LVS 190-2 
„Normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-5 „Zemes klātne”, LVS 190-8 
„Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”, kā arī LVS 77 „Ceļa zīmes” un LVS 85 „Ceļa 
apzīmējumi” 
 Par brauktuves normālprofilu pieņemts NP7,5 ar 2x3,00m platām braukšanas joslām. 
Nomaļu platums 0,75m. Brauktuves minimālais garenkritums g=0.0%, asfaltbetona brauktuves 
šķērskritums -2.5% (virāžās līdz 4,00%), betona bruģakmens autobusu pieturvietas platformas 
šķērskritums -3,0%. Nomales šķērskritums 5,00%. Trases pagriezienos paredzēti brauktuves 
paplašinājumi satiksmes drošības uzlabošanai. 

3.4 Lietus ūdens novade 

Projektā ir paredzēta esošo grāvju tīrīšana, kā arī apauguma likvidēšana no esošās brauktuves 
malām, lai nodrošinātu netraucētu lietus ūdens novadi uz sāngrāvjiem.  
 Ir paredzēta esošo dzelzsbetona caurteku nomaiņa uz jaunām, atbilstoša diametra PVC 
caurtekām, caurteku galus nostiprinot ar laukakmens krāvumu.  
 Projektā ir paredzēts veikt nogāžu u.c. zonu apzaļumošanu, nostiprinot ar augu zemi 
h=10cm biezumā un apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām ( detalizētāk skatīt projekta lapās GP-
2- GP-4).  

3.5 Projektētās segas konstrukcijas 

1. Segas izbūves tips brauktuvei  

Seguma dilumkārta 4,0 cm asfaltbetons AC-11 surf 

Seguma kārta 6,0cm  asfaltbetons AC-22 base 

Segas pamata kārta nesošā kārta 10,0 cm nesaistīts minerālmateriāls Fr. 0/45 

Segas pamatne Esošā brauktuves pamatne 

2. Segas izbūves tips brauktuvei autobusu pieturvietas zonā 

Seguma dilumkārta 4,0 cm asfaltbetons AC-11 surf 

Seguma kārta 6,0cm asfaltbetons AC-22 base 

Segas pamata kārta 25,0 cm nesaistīts minerālmateriāls Fr. 0/45 

Drenējošas smilts slānis 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts Esošā grunts 

3. Segas izbūves tips autobusu pieturvietas platformai 

Seguma dilumkārta 6,0 cm betona bruģakmens 

Seguma kārta 3,0cm šķembu izsijas 

Segas pamata kārta 15,0 cm nesaistīts minerālmateriāls Fr. 0/45 

Drenējošas smilts slānis 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts Esošā grunts 
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4. Segas izbūves tips nobrauktuvēm 

Seguma virskārta 20,0 cm nesaistīts minerālmateriāls Fr. 0/32s 

Segas pamata kārta 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

Segas pamatne Esošā brauktuves pamatne 

 

4. Būvdarbu organizācija. 

4.1 Būves klasifikācija pēc CC 

• 2112 -  IELAS UN CEĻI 

4.2 Vispārīgie norādījumi.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un 
jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to 
pārstāvis uz vietas objektā, kā arī jāveic inženierkomunikāciju atrašanās vietu precizēšana 

pirms būvdarbu uzsākšanas.  
 Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību 

izpilde. Īpaša uzmanība jāveltī objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, 
savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un 
pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā. Par darbu 
aizsardzību objektā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par 
atsevišķiem darbu veidiem darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. 

Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles 
sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. 
Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu, būvdarbu kvalitātes kontrolei, ir 
jāpieaicina būvuzraugs, bet sekot būvprojekta realizācijas gaitai, saskaņā ar Būvniecības likuma 
26. pantu pasūtītājam autoruzraudzības veikšanai ir jāpieaicina projekta autors. 

Ņemot vērā laika grafiku, būvē iesaistīto darbinieku skaitu un viņu rīcībā esošo 
mehānismu pielietojuma iespējas un īpatnības, precīzu darba vietas aprīkojumu un apbraucamo 
ielu shēmu ar to nosaukumiem, pa kurām ir iespējams apbraukt būvējamo posmu, atbilstoši MK 
noteikumiem Nr. 421 un „Autoceļu specifikācijām 2012”, veic un saskaņo, ar pašvaldību un 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļu, darbu būvuzņēmējs. 
 

Objektā veicamie būvdarbi ir organizējami sekojošā secībā: 

Trases, nospraušana un attīrīšana, 
Apauguma noņemšana no brauktuves nomalēm, 
Esošo grāvju tīrīšana, 
Nederīgo dzelzsbetona caurteku demontāža, jauno PVC caurteku izbūve, 
Nevajadzīgās brauktuves klātnes demontāža, asfaltbetona seguma frēzēšana, 
Brauktuves pamatnes profilēšana,  
Smilts drenējošās kārtas izbūve brauktuvei un autobusu platformai, 
Pamata nesošās kārtas izbūve brauktuvei un autobusu platformai, 
Brauktuves un autobusu platformas seguma izbūve, 
Ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa apzīmējumu uzklāšana, 
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Apzaļumošanas un labiekārtošanas darbu veikšana. 
 
Visi būvdarbi un materiālu izvēle jāveic atbilstoši „AUTOCEĻU SPECIFIKĀCIJĀM 2012” 

http://www.lvceli.lv  sadaļā „Publikācijas” un to pēdējiem labojumiem, kurās ir dotas darbu 
definīcijas, darbu apraksti, materiāli, iekārtas, darba izpilde, kvalitātes novērtējums un darbu 
daudzumu uzmērīšana.  

 
 

Projektētāja apliecinājums 
 

 
Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu 
normatīvo aktu prasībām. 
 
Būvprojekta vadītājs:                                      Guntars Rozenbergs 
                                                                    (vārds un uzvārds) 
                                                                        20-5118 
                                                                    (sertifikāta Nr.) 
 
Septembris 2012 
     (datums)                                                    (paraksts) 
 

 

 

 

 


