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SPECIFIKACIJAS.
1.VISPAREJAS NOSTADNES
1.1 Vispareji

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

Veicot buvdarbus ieveérot VAS ,,LATVIJAS VALSTS CELI” izdotas Tiltu specifikacijas
20057, "Celu specifikacijas 2017".

Visiem darbiem ir izstradatas standartizétas specifikacijas, kas apzimetas ar burtu S un
ciparu. Katra specifikacija ir sadalita procesos, pievienojot vienu vai vairakus ciparus péc
specifikacijas numura. Procesi ir iedaliti Itmenos, atkariba no ciparu skaita. Procesam ar
mazaku ciparu skaitu ir augstaks ITmenis. Attiecigi — ar lielaku ciparu skaitu apzZimé zemakos

Iimena procesus.
Procesus precizgjosie teksti ir veidoti p&c §ada, vispariga, iedaljjuma:

a) darba procesa apraksts (process);

b) materiali;

c) darba procesa izpilde;

d) kvalitates novertejums;

e) pielaides;

f) darba daudzuma uzmerisana, vienibas.

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

Biivdarbus veikt atbilstoS§i Sim biivprojektam, $§tm tehniskajam specifikacijam,
buvnormativiem, kas min&ti Sajas specifikacijas, speka esoSiem Latvijas bilivniecibas
noteikumiem un blivnormativiem. Atsauc€s minétajiem standartiem un normativiem lietot
speka esoso versiju.

Biivprojekta Rasgjumi un “Darbu daudzumu saraksts” jalasa saistiba ar So sadalu
“Specifikacijas” un Paskaidrojuma rakstu. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti viena
vieta, nav jabiit atkartotiem citur.

Turpmak teksta:

Biivuzneméjs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kurs noslegts
ar pasutitaju, veic buvdarbus;

Biivinzenieris vai biivuzraugs — pasiititdja noligtas personas, kas, pamatojoties uz
ligumu, pasiititaja intereses uzrauga biivdarbus.

1.2 Bavlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas zemes ipaSnieks, kura tiek planots veikt biivdarbus nodod
btuivuzneémejam paredzeto buvlaukumu, sastadot buivlaukuma nodosanas-pienemsanas aktu.

Péc darbu pabeigSanas biivuznémé&jam ir jaatlidzina zemes ipaSniekam, tiesiskajam
valditajam vai lietotajam darba gaitd nodaritie zaud&jumi. Zaud€jumu apméru nosaka un
zaud@umus atlidzina likumos noteiktaja kartiba vai p&c savstarpgjas vienoSanas.

Biivuznemgjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu
sakotngja stavokli, ka arT So teritoriju uzturétu kartiba biivdarbu izpildes laika.

Biivuznéméjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu
ieveroSanu. Biivuznéméja pienakums ir iegiit visus ar buvdarbu izpildi saistitos
nepieciesamos saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Biivuznéméjam jauztur biivlaukums (biivlaukuma celi), ka art jauztur apvedceli, ja tas
paredzets buvprojekta, ziema un vasara satiksmei drosa stavokli atbilstoSi noteiktajai
uzturéSanas klasei saskana ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224

4
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"Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu ikdienas uzturéSanas prasibam un to izpildes
kontroli”.
Biivuznémé&jam janodroS§ina piekliiSana Tpasumiem, kuru pievienojumi atrodas
biivlaukuma.

1.3 Par darbu daudzumu noteikS§anu

Darba daudzumu saraksts ir lasams kopa ar pargjiem buvprojekta dokumentiem.
Biivdarbu veicgjam (Buvuznémeéjam) ir jabit parliecinatam, ka vin$ pilnigi un p&c bitibas ir
izpratis dokumenta saturu un vina piedavajums nodrosina kvalitativu darbu izpildijjumu.

Biivuznémeéjam janoverte buvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un
jaieverte nepiecieSamo papildus aprékinu un projektésanas darbu izmaksas. Blivuznéméjam
japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zim&umi, ja vin$ vai
blivinzenieris uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Biivuznéméjam sava piedavajuma jaieverteé visi nepiecieSamie darbi, materiali,
blivmaSinas un transports, bez ka nebiitu iesp&jama bivprojekta paredzeto biivdarbu
tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstosa darba
izpilde pilna apjoma.

Biivuznéméjam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie
izdevumi, to skaita:

e papildus projekteéSanas darbi, detaliz€tu ras€jumu izstrade, ja nepiecieSams, lai
tehnologiski pareizi realizétu biivkonstrukcijas vai, ja to pieprasa biivinzenieris;
papildus saskanojumu iegiiSana;
papildus pasakumi pret nelabvéligu laika apstaklu ietekmi;
vides aizsardzibas pasakumi;
darbu veikSanas projekta un darba programmu izstrades un saskanoSanas
izmaksas;
darbaspeks un visi ar to saistitie izdevumi;

e materialu un precu piegade, iekrausSana, izkrauSana, uzglabasana un ar tiem
saistitie izdevumi, ieskaitot transportéSanu uz buvlaukumu;

e jeckartas un visi ar tam saistitie izdevumi;

e materialu un precu uzstadiSana, montdza un instalacija vai izvietoSana savas
vietas;

e pagaidu darbi un ar tiem saistitic nepiecieSamie projekti, ka ari konstrukciju
detaliz&jumu projekti;

e organiz€Sanas izdevumi, pieskaitamie izdevumi un ienakumi;

e bivinzeniera piedaliSands paraugu nonemsana un test€Sana, ko wveic
Biivuzneémé;js, un test€Sanas sertifikatu nodrosinasana;

e jaieverte arl izdevumi dabai nodarito zaudejumu kompens€Sanai un to aprékina
apmaksai.

e iepriek§ noteiktds vai paredzetas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti
biivdarbu izpildisana.

e paklausanas kvalitates garantijas shemam un atbilstibas sertifikatu nodroSinasana;

e pasakumi, kas saistiti ar idens iedarbibas noveérSanu gruntl un virsmas tdenu
novadiSanu;

e izdevumi par buives konstrukciju un biivniecibas atkritumu novietoSanu;

e izdevumi izpilddokumentacijas sagatavosanai;

e planota pelna.
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1.4 Darba drosiba

Bivuzneméjs ir atbildigs par darba aizsardzibu un drosibu, ciktal tas attiecas uz
buvprojektu un biivdarbiem. Biivuznémé&jam jaiecel par darba aizsardzibu un drosibu
atbildiga persona un jaieraksta §1s personas vards, uzvards un kontakta koordinates buivdarbu
zurnala. Bivuznémejam biivniecibas laika janodrosina Latvijas Republikas Ministru kabineta
2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus” izpilde.

1.5 Bavdarbu Zurnals

Biivdarbu zurnalu, ja nepiecieSams ari specialo biivdarbu zurnalus, pirms buvdarbu
uzsakSanas sagatavo vai iegadajas blvuznéméjs un registré to attiecigajos normativajos
dokumentos noteiktaja institiicija (piem&ram, administrativas teritorijas biivvalde; akciju
sabiedriba "Latvijas Valsts celi” attiecigaja nodala; u.tml.).

Biivuznémeéja pienakums ir ierakstit biivdarbu zurnala paredz€to informaciju un
buvuzrauga prasito papildinformaciju laikus. Biivuzraugs biivdarbu zurnala ieraksta
noradijumus. Vajadzibas gadijuma buvuzraugs var izgatavot kopijas no buivdarbu Zurnala,
ieteicams to darit vienmer.

1.6 Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Biivuznéméjs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzets
izmantot darba izpildei, jabiit atbilstibas apliecinajumam.

Paraugus nem biivuznémgjs saskana ar Darba programma apstiprinato planu. Bivuznémejam
laikus jainform& bivinzenieris par planoto paraugu nemSanu, ka arl janodroSina
nepieciesamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.

1.7 Darba programma

Darba programma jaapraksta darba organizacija, tehnologijas, materiali un kvalitates
kontroles metodes btvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilna apjoma vai pa
atseviskiem darbu veidiem un kartam. Darba programmu sagatavo divos eksemplaros, no
kuriem viens atrodas pie biivuzrauga, otrs pie atbildiga biivdarbu vaditaja. Darba programmas
izskata un saskano Biivinzenieris. Ja BiivinZenieris izskatiSanas laika pazino Buvuznémegjam,
ka iesniegta tehniska dokumentacija neatbilst Pasiititaja prasibam, Biivuzn@méjs to parstrada,
atjaunina un iesniedz no jauna.

Darba programma ietverama informacija (atbilstosi darbam)
Vispargji dati:
- vadosais personals;
- buvatlaujas kopija;
- buivlaukuma nodoSanas — pienemsanas dokumenta kopija;
- apdrosinasanas polisu kopijas;
- satiksmes organizacijas projekts.

- darba izpildes laika grafiks;
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- naudas plismas grafiks.
Apraksti, plani un apliecinajumi:

- darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;

- parbauzu, testeSanas un merjjumu apraksts un plans;

- buvmaterialu testéSanas rezultati;

- Merijumi, aprékini un projekti (ja nav datu buvprojekta):
Biivuznémeéjam jaizverteé buvprojekta (vai, piemeéram, biivdarbu liguma darba uzdevuma)
detalizacijas pakape. Ja nav datu biivprojekta vai tie nav pietiekami, lai izpilditu darbu, javeic
papildu uzmeérijjumi, aprékini un projektéSana. Ir jaizstrada nepieciesamie detalu darba
zim&jumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrosina paredz&to biivdarbu izpildi
un produkta kvalitati atbilstosi prasibam.

1.8 Vides aizsardzibas pasakumi

Biivuznémeéjam ir nepiecieSams kriimu un koku cirSanu veikt saskana ar speka
esoSajiem normativajiem aktiem un noteikumiem. Biivuznéméjam jalieto tadas biivdarbu
tehnologijas un panémieni, kas maksimali samazina buvdarbu ietekmi uz vidi. Ja biivdarbu
laika ir noticis kads negadijums vai pastav apdraudejums videi, nekavgjoties ir jaiinformée visi
atbildigie dienesti un javeic pasakumi, lai noverstu vai mazinatu kait€jumu apkartgjai videi.
Jaievero tehniskajos noteikumos izdotas vides aizsardzibas prasibas:

1. Janodrosina objekta biivnieciba un realizacija atbilstosi apjomam (30 m uz katru pusi no
sabrukusa gaj&ju tilta).

2. Darbu veiksanas gaita, konstat€jot piesarnotu grunti, nepiecieSams veikt tas sanaciju,
sanacijas veidu un vietu iepriek$ saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo
vides parvaldi.

3. Realizgjot paredzeto darbibu, Uzavas upes aizsargjoslas 10 metrus plata josla neveikt
galveno cirti, iznemot koku cirSanas arkartas situaciju seku likvidéSanai, vejgazu,

vgjlauzu un snieglauzu seku likvidésanai.

4. Atbilstosi Partikas droSibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institiita ,,BIOR"
10.05.2017. atzinumam Nr. 1 -8/668-¢ ,,Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums par Uzavas
upes attirisanu Uzava pie gaj&ju tilta":

4.1. Samazinat negativo ietekmi uz zivju dabisko atrazosanos — darbus, kas tiesa

veida saistiti ar upes gultni vai tideni, ka ar1 darbus, kas saistiti ar biitiskas tidens

4.2. Neveikt Uzavas upes gultnes parveidosanu vai padzilinaSanu.

4.3. Samazinat tiesi ietekm@tas upes dalas platibu — ar gaj&ju tiltina atjaunosanu

saistitos blivniecibas darbus veikt iesp&jami neliela upes dala, iesp&ju robezas izvairities
no tehnikas parvieto$anas pa upes gultni u.c.

4.4. Maksimali samazinat Gidens piesarnosanu, taja skaita:

4.4.1. iesp&ju robezas samazinat uzdulkojuma veidoSanos un izplatiSanos ar Uzavas

upes gultni un strauta gultni saistitu darbu laika;

4.4.2. maksimali samazinata cita veida tidens piesarnoSanas (atkritumi, naftas produkti

no izmantojamas tehnikas) risku. Nodrosinat absorbenta materiala pielietosanu, lai iesp&jama
piesarnojuma gadijuma ierobezotu virszemes tidensobjekta izpliidusos naftas produktus.

5. Ja darbu veikSanas laika kopa ar substratu tiek iznemtas zivis, tas parvieto uz Uzavas
upi.
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6. Veicot blivniecibu kokiem pietuvinatas vietas, nodrosinat koku aizsardzibas pasakumus, lai
minimali tiktu bojatas koku saknes. Nodro§inat bojato un atsegto saknu aizsardzibas
pasakumus, saknu sistémas mitruma rezZima saglabasanu.

7. Nodrosinat no upes iznemto atkritumu, t.sk. idensaugu, nodosanu apsaimniekoSanai
uzn€mumam, kas sanémis attieciga atkritumu veida apsaimniekoSanas atlauju,

8. Buivniecibas laika nepielaut apkartjas vides piesarnosanu ar atkritumiem.

9. Visus biivnieciba radusos atkritumus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot
atbilstosi normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanu noteiktajam prasibam.
10. Ligumus par biivniecibas atkritumu izveSanu no objekta atlauts noslégt tikai ar atkritumu
apsaimniekoSanas uznémumiern, kas atbilsto§i Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu
Nr.199 "Biivnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba" prasibam,
elektroniski registréjusies buivnieciba radusos atkritumu parvadajumu uzskaites valsts
inforrnacijas sisttma (BRAPUS).

11. NepiecieSamibas gadijuma nodroSinat biivniecibai nepiecieSamas smilts un smilts - grants
izmantoSanu saskana ar likuma ,,Par zemes dzilérm" 10.panta nosacijumiem, tai skaita:
11.1.iegit derigos izraktenus no atradn€m, kuru izmantoSanai ir speka esosa atlauja vai
licence;

11.2.iegadaties derigos izraktenus no piegadatajiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu lietoSanas atlauja.

12. P&c darbu pabeigSanas veikt teritorijas un upes krasta ainavisko sakartosanu.

13. Gadijuma, ja So tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, biivprojekta tehniskos
risinajumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo vides parvaldi.

14. 14 dienas pirms objekta nodoSanas ekspluatacija Valsts vides dienesta Ventspils
regionalaja vides parvaldg iesniegt projektu dokumentaciju, izpilddokumentaciju un
dokumentus, kas apliecina So tehnisko noteikumu izpildi, t.sk. :

14.1.sadzives un bistamo atkritumu, kas radusies biivniecibas procesa, nodoto daudzumu
depong&sanai vai otrreiz€jai parstradei normativajos aktos noteiktaja kartiba; 14.2.bilvniecibai
izmantotas smilts, smilts — grants ieguvi normativajos aktos noteiktaja

kartiba.
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
S1 SAGATAVOSANAS DARBI

S1.1 Mobilizacija

a) P&c liguma noslégSanas buvinzenierim tiek iesniegts apstiprinasanai detalizets
buvlaukuma ierikoSanas un likvid€Sanas plans. Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu
iekartu, aprikojuma un konstrukciju, kas nepiecieSsams buvdarbu veikSanai, nogadasanu
btivlaukuma. Mobilizacijas un biivlaukuma ierikoSanas izmaksas ir jaietver arl nomas un
kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar buvdarbu veiksanai nepiecieSamo zemju izmantosanu
un nomu.

f) Izmaksas norada ka atseviSku summu. Mérvieniba: KS.

PR 4

S1.4 Koku, kriimu un zaru zagéSana

a) Koku vai to zaru zagés$ana, meza, pameza un kriimu novaksana, ja paredz&ts — ari
celmu lausana — ietver visus nepieciesamos veicamos darbus, ka arT materialus vai iekartas,
kas japiegada un jaizlieto, lai pilniba atbrivotu teritoriju, aizvacot prom mezu, kokus, celmus,
krimus un zarus.

¢) Koku zagesana veicama saskana ar MK noteikumiem Nr.309. Janem véra, ka
btivdarbu zona ir veicami koku cirSanas darbi, atbilstosi noc€rtamo koku planam. Projekta
paredz&ts nozagéto koku un kriimu celmus izraut.

f) Mg@rvieniba darbu veikSanai ir krimu nocirSanas platiba kvadratmetros un koku
zagesana gabalos. Mérvieniba: m?, gab..

S1.5 Mérniecibas darbi

a) Process ietver bilives asu nosprausanu. Mermiecibas darbi javeic ieverojot So
specifikaciju citas nodalas dotas prasibas.

Biivuznéméjam ir javeic visi papildus uzmeérisanas darbi, lai precizétu jauno un
eksistgjoso konstrukciju novietojumu. Ja biivniecibas laika biivdarbu robezas konstaté zemes
kadastralas robezzimes un tas tiek bojatas blivuznémejam merniecibas darbu izmaksas ir
japaredz zemes kadastralo robezzimju atjaunosana peéc biivdarbu pabeigSanas. Atjaunojot
robezzimes jaievéro MK Nr. 1019 ,,Zemes kadastralas uzmerisanas noteikumi”.

Pirms buvdarbu veikSanas blivuzn@méjam ir japarliecinas par ieprojektéto un esoso
konstrukciju dimensiju atbilstibu esosajai situacijai.

b) Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla.
Biivuznémgejs ir atbildigs par rezultatiem, kas bis raduSies, neievérojot augstak min&tas
prasibas un turpinot buvdarbus. Detalu izsprauSanai biivuznémejs var sanemt projekta failu
DWG formata.

Plana ftikla punktu un augstumu punktu geodézisko mé&rfjumu precizitates prasibas
koordinatu un augstumu noteikSanai saskano ar blakus esoSajiem plana tikla un augstumu
punktiem, ka arT ar atbalsta punktiem.

Biivniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst saskana ar LBN
305-15 ,,Geodéziskie darbi bavnieciba”.

Biivuznéméja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai skaita
lauka uzmérisanas datus, tiklu izlidzinasanas datus, shémas, nosprausanas protokolus un citus
materialus. Sie materiali jauzglaba arT péc bives nodoganas.

c) P&c biivuzrauga pieprasijuma biivuznéméejam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie
mérniecibas materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.
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Biivuznéméjam javeic nepiecieSamie kontroluzmerijumi p&c buvinZeniera ieskatiem
darba daudzumu noteikSanai un kontrolei.

f) Meérniecibas darbu apjomos jaietver biives galveno asu nosprauSana. Visu pargjo
mérniecibas darbu izmaksas jaietver attiecigu biivniecibas darbu izmaksas. Darbu apjomi
rékinami ka kopsumma. Mervieniba: KS

S1.6 Konstrukciju nojaukSana

S1.62 Biuvkonstrukciju demontaza

a) Konstrukciju demontazas darbu apjomu nosaka un ietver visi demontazas darbi, kas
noraditi rasgjumos un darbu daudzumu saraksta:

c) Visas darbu daudzumu saraksta noraditas konstrukcijas janojauc un biivgruzi
janovac, jaaizved uz Bivuznémgja izgaztuvi, vai citu sertificétu buvgruzu parstrades
uznémumu, ja konstrukcijas nav paredz€ts izmantot atkartoti.

Bivuznémejam jaizstrada detaliz€ts esoSo konstrukciju demontazas plans.
Biivuznéméjam jaizvélas tadas konstrukciju demontazas tehnologijas, kas paliekoSajas betona
konstrukcijas nerada plaisas vai citus struktiiras bojajumus, kas liecina, ka betona konstrukcija
ir bojata vai zaudgjusi nestsp&ju.

Biivuznémeéjam janodroSina darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba
veic€jam un tresajai pusei. Darbus javada Biivuznéméja darbu vaditajam, kam ir pieredze
$adu darbu veiksana un ko ir apstiprinajis Biivinzenieris.

Visas nojauktas tilta konstrukcijas aprikojums, kuras nav paredzg&ts izmantot atkartoti ir
blivuznémeja Tpasums, ja vien tas nav atrunats biivuznémgéja liguma savadak.

f) Apjomu méra ka pirms demontazas uzmerita demont&ta materiala apjomu m, m2, m3
vai gab. M&rvieniba: Skatit darbu daudzumu saraksta.

S2 ZEMES DARBI

S2.1 RakSanas darbi

a) Skatit “Tiltu specifikacijas 2005” nodalu S2.1.

Process ietver visas izmaksas par grunts rakSanu zem un virs tdens limena ar
iekrauSanu un aizveSanu, vai izraktas masas izvietoSanu Iidzas rakSanas vietai nesabojajot,
nodro§inot vai atjaunojot cela konstruktivo elementu funkciongSanu tam paredzetajiem
mérkiem atbilstosa kvalitaté. Process ietver ar1 grunts izlidzinasanu un planéSanu.

Zemes darbu apjomam jablit minimalajam Bavdarbu izpildei nepiecieSamajam
apjomam. RakSana javeic ta, lai pamata gruntis netiktu sajauktas, uzirdinatas, atmiekSketas un
sasaldetas, ka arT, lai neizjauktu apvidus stabilitati un nebojatu jau izbtivétas konstrukcijas.

Raksanas darbi, kas skar citu dienestu biives, javeic saskana ar to noradem. Izpilditajam
japaklaujas kontrolei, ko attiecigais dienests uzskata par nepiecieSamu. Pirms rakSanas darbu
uzsaksanas komunikaciju Tpasnieka parstavim ir japrecize to atrasanas vietu.

e) Buvbedres pamata plaknes maksimala novirze no projektétas atzimes var biit robezas
no -100mm lidz +Omm.

f) Apjomu méra ka projektd paredz€taja forma un dziluma izraktai buvbedrei.
Meérvieniba: m3.

S2.6 Irdenas grunts izlidzinaSana uz virsmam virs idens Itmena

Skatit “Tiltu specifikacijas 2005 punktu S2.6.
Projekta paredzeta biivbedres aizbér§ana un grunts uzbersana tilta pieejas
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S2.621 SmilSu un grants piegade un ieklasana

a) Process ietver drengjosa smilts slana izbtivi pie tilta balstiem un grants segas izbtvi
tilta pieejas. Drengjosa slana izbiive no drengjoSas smilts veicama atbilstosi “Autocelu
specifikacijas 2017 5.1. nodalai “Drengjosa (salizturigd) slana izbtive”. Smiltij jabtt ar tadam
fizikalam 1pasibam, kas laju sasniegt noblivéjuma koeficientu k=0,97 +1,0, ka arT ar labam
drengjosam 1pasibam.

d) Piebértas smilts filtracijas koeficenta vertibai jabiit ne mazakai ka 1.0m/dienn..

e) Kvalitates novertejumu veikt atbilstosi ,,Autocelu specifikacijas 2017” 5. nodalai ,,Ar

saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas”.

f) Apjomu méra ka projekta paredz&tu blivi iestradatu apjomu. Mérvieniba: m3

$2.622 Skirotu §kembu un grants piegade un ieklagana

a) Process ietver Skembu ieklaSanas darbus zem betona balstiem un atsaisu balstiem.
Darbus veikt atbilstosi “Autocelu specifikaciju 2017 5.2. nodalai.

b) Pamatiem lietot Skembas ar frakcijas izmeriem 0/45.

Galvenie tehniskie parametri:

Skembu sadrupinajums: <25%
Plakano Skembu saturs: <35%
Mehaniskas stipriba: > 90 MPa
Mehaniskas stipriba mitram Skembam: > 75% no sausu Skembu stipribas
Plastiskuma indekss: Smalkakas frakcijas (< 0.425 mm)
nedrikst but plastiskas

Parejas prasibas atbilsto$i LVS EN 933-1, un $aja nodala mingtajam prasibam.
¢) Skembu pamata izbivi veikt atbilstosi “ Autocelu specifikacijas 2017 5.2. nodalai.
d) Kvalitates novertg§jumu veikt atbilstosi ,,Autocelu specifikacijas 2017 5. nodalai.
f) Darba daudzums jauzméra kubikmetros ka konstrukcijas apjoms bliva veida.
Meérvieniba: m3.

S5 BETONA DARBI
$5.2 Veidni

a) Darbi veicami atbilstosi ,,Tiltu specifikacijas 2005” S5.2 nodalai. Process aptver
veidnu izblivi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinagjumiem un atbalstiem,
odergsanu, grop&sanu, tehnologisko logu izveidi. Process aptver kompleksu veidnu izbiivi ar
tadu geometriju, kas noradita rasg€jumos. Process ietver ari nepiecieSamas darba un
pieklGsanas turas un konstrukcijas, kopa ar visiem nostiprinagjumiem un balstiem, kas
nepiecieSami, lai veiktu veidnu izgatavoSanas, nostiprinasanas un betonéSanas darbus. Ja
Biivinzenieris atlauj izpilditajam izmantot betona 1&juma Suves (darba Suves) atskirigas no ta,
kas noradits projekta, tad visas izmaksas par tam ir ietvertas veidnu cenas.

b) Veidnu materialiem jabut tadai stipribai, [idzenumam un virsmas struktiirai, kas lauj
izpildit tas prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atlauts lietot savienojuma skavas
bez IpaSa saskanojuma ar Bivinzenieri. Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas
LVS EN 13670:2012 5.2. nodala. Veidnu izgatavoSanai ir jaizmanto tirus, nebojatus,
asSkautnainus un vienada biezuma un platuma dé€lus. D€liem jabiit vismaz 19mm bieziem un
maksimali 100 mm platiem. Saplak$na vai te€rauda veidnus pielaujams izmantot tikai
virsmam, kuras nebiis redzamas. Redzamam virsmam izmantot koka d&lu veidnus. Redzamam
virsmam nav pielaujams izmantot lietotus veidnus. Metala veidni auksta gadalaika jabit
siltumizol@tiem ar vismaz 15mm biezu saplaksni. Stiira no§laupumu veidoSanai izmantot koka

11




»Gajeju tilta par UZavas upi izbuive”

listes, plastmasas listes nav pielaujams lietot. Veidnim ir jabut tik blivam un stingram, lai
netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas vai mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu
betona formas maina pirms ta saciet€Sanas, ta pazeminot betonéSanas darbu kvalitati.
Veidnim, turklat ir jabut tik blivam, lai arT no arpuses, pirms betona sacietéSanas, lieks tidens
apjoms neiespiestos veidn.

Veidnim ieskaitot ta atbalsta un iestiprinajuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas
(betona veidnu passvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan islaicigas tehnologiskas slodzes
(aprikojums biuivniecibas procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabut tadai, lai
biivniecibas laika konstrukcija nerastos plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaides
noraditajam.

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredz&tajiem konstrukcijas izm@riem gan
plana, gan péc augstuma atzZimé€m. Japievers uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst bt
Skibs vai nelidzens. Janem véra iesp&jamas turu deformacijas.

Visi konstrukcijas izvirzitie stiiri noslaupjami 30x30, ja ras€jumos nav noradits
savadak.

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam
un sveskermeniem. Veidnu iekS€jam virsmam ir jabiit Iidzenam, nepiegruzotam. Darba Suves
betonu attirit ar smilSu striklu 11dz tiek atsegtas betona rupjas pildvielas.

Veidnu sienu savstarp&jo nostiprinaSanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem
caur pelekas krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam
savienotajelementu caurules jaizvieto regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir jaaizvac,
kad veidnus nojauc. Savienotajcaurulu aizpildijumu saskanot ar biivinzenieri.

Veidnu ziede, parklajums, mark@Sana u.tml. nedrikst nonakt uz stiegrojuma un
nedrikst bojat vai iekrasot gatavo betona virsmu vai traucét darba Suves veidoSanu vai
sekojoso virsmas apstradi. Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav
sasniedzis vismaz 70% no projektétas stipribu un betona temperatiira izlidzinajusies ar
apkartgjas vides temperatiiru.

Veidnus drikst demont@t tikai tad, ja Buvuznéméjs ir iesniedzis Biivinzenierim
dokumentus, kas apstiprina, ka betona stipriba ir pietickosa un konstrukcija neradisies
neparedzetas deformacijas.

e) Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas prasibas, kas dotas LVS
EN 13670:2012 10. nodala un F pielikuma. Inspekciju klase, saskana ar LVS EN 13670:2012
11. Nodalu un G pielikumu, pienem ne mazaku par 2. klasi.
Veidni nodrosina betona virsmu kvalitati, ja to ierikoSanas precizitate attieciba pret
projekta paredz&tajam formam, izm&riem, neparsniedz Sadas pielaides:
- £5 mm laiduma konstrukcijam,;
- £10 mm balstu konstrukcijam;
- £10 mm parejas platném.
Biivuznémeéjam ir janodroSina $adas veidnu kvalitates kontroles:
- Japarbauda veidnu projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;
- Vizuali janoverteé veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.
- P&c veidna uzbiivéSanas jaizdara detaliz&tus ta geometrisko parametru mérijjumus
(izklajumu, malas, augstumus, izm&rus).
- [ztTrTtu un sagatavotu veidnu pedgja parbaude pirms betonéSanas. P&c $is
parbaudes Biivuznémé;js pieaicina BlvinZenieri veidnu pienemsanai.
- Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas lidz
veidnu un turu demontazai.
- Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atzimg&jot visus defektus.

- Jaizdara visu svarigako betona dalu nivelésana pirms un p&c turu
nonemsanas. BetongSanas darbus nedrikst uzsakt pirms Blivinzenieris
nav veicis veidnu parbaudi.
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f) Daudzumu meéra ka teor&tisku veidna saskares plaknes laukumu ar
betonu. Meérvieniba: m2.

S5.3 Stiegrojums

S5.31 Rievots terauda nespriegtais stiegrojums

a) Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un siesanu, ieskaitot
visus paliglidzeklus: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu
fiksgjosas stiegras utt., Iidz pilniba samont&tam stiegrojumam.

b) Izmantojams stiegrojums B500B saskana ar LVS EN 156-1:2009. Stiegrojumam ir
jaatbilst visparigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju
projektésana — 1-1. Dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ékam”, LVS EN 1992-2:2006
“2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana. 2. Dala: Betona tilti. ProjektéSanas un
detalizacijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavoSana”, LVS EN
10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma teérauds. Visparigi”.

Stiegrojuma terauds nedrikst biit bojats, tam jabut tiram, bez korozijas vai ellainiem
traipiem.

c¢) Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas
dotas augstak min&tajos standartos. Ja ras€jumos nav uzdots stiegru lickuma radiuss, tad ir
jaizmanto vismazakais pielaujamais liekuma radiuss.

Pirms stiegroSanas uzsakSanas sagatavot darba ras€jumus un saskanot tos ar
Biivinzenieri. Stiegrojums jamonte ta, ka noradits darba ras€jumos, un ar tadu precizitati, lai
tas gatavaja konstrukcija atrastos ras€jumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros.
Stiegrojuma montazu un iestradasanu veikt saskana ar ”, LVS EN 13670:2012 6.6 sadalas
prasibam.

Distanceriem ir jabit pietiekoS$i stingriem un stipriem, lai ar tiem nodro$inatu precizu
stiegrojuma novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai
cementa javas ar tidens-cementa attiecibu, kas neatskiras no apkart esosa betona /c attiecibas,
klases un konsistences. Biivuznéméja priekslikumu par attalumu, kada novietojami distanceri,
ir jasaskano ar Buivinzenieri.

Atstarpem starp distanceriem ir jabut pietickami mazam, lai nodroSinatu noraditas
aizsargkartu noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sistéma. Nav pielaujama
distanceru novirziSanas un sabrukSana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visam pusém pret veidniem.

Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar fiksgjosam stiegram. Nekada
gadijuma fiks€josas stiegras nedrikst atrasties betona aizsargkartas zona.

Stiegras nedrikst savienot sametinot, ja vien tas nav speciali noradits rasgjumos. Stiegru
savienojuma Suves veidu apstiprina tas, kurs ir atbildigs par aprékiniem.

Metinasana stiegrojuma montazai un nostiprinasanai ir pielaujama tikai ar biivinzeniera
atlauju katra atseviska gadijuma.

Ja tiek pielauta stiegru sametinaSana, tad ta javeic kvalificEtiem metinatajiem saskana ar
1pasi izstradatu un Biivinzeniera apstiprinatu procediiru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670:2012
6.4 sadalas prasibam.

Pirms iebetong&sanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma
montazas laika, katru reizi, kad ar to netiek stradats, stiegrojumu apklaj ar brezentu.

Ja ras€jumos nav noradits citadi Biivuzn@mé&jam janodroSina minimala betona
aizsargkarta -40mm. Projekta pienemtais nominalais aizsargkartas biezums ir 45mm.
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Stiegru parlaidumi
Ja ras€jumos nav noradits savadak, jalieto $adi stiegru parlaidumi

Enkurojumu garumi labas | Enkurojumu garumi sliktas
Stiegru diametri saistes gadljjuma, mm saistes gadijuma, mm

0, mm A C=Axl14| D=Ax2 B C=Bx1.4 | D=Bx2

8 250 350 500 350 475 700

10 300 425 600 425 600 850

12 375 500 750 525 725 1050

16 475 675 950 675 950 1350

25 750 1050 1500 1050 1470 2100

A- labas saistes nosactjumi:

- visi vertikalie stieni;

- horizontalie stieni zemak par 300mm no sieninas augsas;

- horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir
platnes biezums. B- sliktas saistes nosacTjumi:

- horizontalie stieni augstak par 300mm no sieninas augsas;

- horizontalie stieni augstak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir
platnes biezums. C — 1) vairak ka 1/3 no stieniem viena Ské&liena ir ar
parlaidumiem vai briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.

D Ieprieksgjie gadijumi 1) un 2) kopa.
Stiegru liekuma radiuss galvenajam stiegram R=5.5¢, aptverém un cilpam R=2.5¢.

d) Stiegrojuma t€rauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas,
LVS EN 10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma terauds.
Visparigi”.

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabiit raZotaja parbaudes sertifikatam, saskana
ar LVS EN 10080 8.nodalas “Atbilstibas noveértésana” un 9.nodalas “Parbaudes metodes”
prasibam. Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b.
apakSpunkta. Stiegrojuma parbaudes ir javeic saskana ar LVS EN 13670:2012, 11.5 sadalas
prasibam.

Vienmér péc stiegrojuma sanems$anas no piegadataja, Bivuznémejam javeic kontrole
par ta atbilstibu pasfitijumam, sertifikitam un mark&umam, par parbaudes rezultatiem ir
jasastada akts.

Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kuru Skérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas
perpendikularas plaisas un izliekumi vai citi bojajumi ir jaizbrake.

f) Stiegrojumu méra ka atbilstosa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz
LVS EN 10080 noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un
galiem. Montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksgjosas stiegras
u.c. nepieciesamos paliglidzeklus ir jaierékina stiegrojuma vienibas cena. Minétais attiecas ari
uz stiegrojuma metindjuma Suvém un stiegram, kuras biivuznéméjs véls izmantot ka
konstruktivo stiegrojumu. Mérvieniba: t.

S5.4 Betons

Betona konstrukciju iedalijums péc iedarbibas klasém ir dots rasgjuma BK 0
“Visparejie raditaji”.

a) Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavoSanai un iestradasanai, ka
arT noradijumus svaiga un sacietéjusa betona kopSanai un testéSanai.

b) Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodroSina tas Tpasibas, kas ir
noteiktas svaigam un sacietéjuSam betonam, ieskaitot konsistenci, blivumu, stipribu,
ilglaicigu, stiegrojuma aizsardzibu pret koroziju, nemot veéra betona izgatavoSanas un
iestradasanas procesu.
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Betona klasifikacija, saskana ar LVS EN 206+A1:2017 “Betons - 1.dala: Tehniskie
noteikumi, darbu izpildijums, razoSana un atbilstiba” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas
standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206. 1. dala: Prasibas klasifikacijai un
atbilstibas apliecinasanai” prasibam.

Prasibas sastavdalu
materialiem Cements

Cements atbilstoss LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. dala: Parasta cementa sastavs,
specifikacija un atbilstibas kriteriji”. Izmantojams 1. tipa normali ciet€joSs cements ar
minimalo cementa stipribas klasi 42.5.

Dispersas piedevas

Betona razosSanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstosi LVS EN 450-1:2012
“Pelnu putekli betonam. 1. dala: Definicijas, specifikacijas un atbilstibas krit€riji” un
mikrosiliciju atbilstosi LVS EN 13263-1+A1:2009 “Silicija dioksida putekli betonam. 1. dala:
Definicijas, prasibas un atbilstibas kritériji”

Skidras piedevas

Skidro piedevu vispargjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-1:2008
“Piedevas betonam, biivjavai un injekcijas javai. 1. dala: Visparigas prasibas” un LVS EN
934-2+A1:2012 “Piedevas betonam, biivjavai un injekcijas javai. 2. dala: Piedevas betonam.
Definicijas, prasibas, atbilstiba, mark&Sana un etiketeSana”.

Nedrikst izmantot citas piedevas bez Biivinzeniera saskanojuma vai atlaujas katra
atseviska gadijuma. Piedevas izve€las ta, lai nodroSinatu labu betona iestradajamibu un
izturibu.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009
“Mineralmateriali betonam” prasibam.

Klinsainiem ieziem no kuriem izgatavo Skembas, jabut cietiem, veseliem, izturigiem ar
labu nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabit blivam ar augstu mehanisko stipribu,
zemu udens uzsiik$anas sp&ju, nereag€josam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav
pielaujams izmantot jira iegiitus mineralos materialus.

Rupjo pildvielu izméri nedrikst parsniegt 22mm. Ka rupjas pildvielas izmantot
granita Skembas. Prasibas pildvielam

Raksturojums Pildvielas veids | Prasibas

Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 52 nedglas

(%) Rupjas pildvielas | 0.04
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 14 nedglas

(%) Rupjas pildvielas | 0.1

Max. tidens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjas pildvielas 1.0

Max. izpleSanas 20 nedélas % Smalkas pildvielas| 0.1

Max. saturs dalinam, kuru izmérs ir mazaks par
Smalkas pildvielas| 3.0
0.063mm, no smalkajam pildvielam, %
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Iejavas tidens

Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008:2003 “Betona maistjuma tidens - Udens

paraugu nemsanas, parbaudes un deriguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arT no
betona razoSanas atgiito Gideni” prasibam. Iejavas Gidenim ir jabiit dzerama tidens kvalitatei.
Iejaukta idens daudzumu nepiecieSams dokumentet.

Prasibas betonam

Betona
Nr. P.k. Ipasibas klase
C30/37
1 Maksimala u/c attieciba 0.45
2 Minimalais cementa saturs betona, kg/m? 275
3 Max. pelnu un cementa attieciba* 0.35
4 Max. mikrosilicija un cementa attieciba* 0.06
Ekvivalenta sarma Na20Oeq maksimalais saturs
5 betona <3.0
6 Hloridu satura klase C10.2
7 Gaisa saturs svaiga betona (%) no apjoma 4+6

*Ja betona sastava ir paredzEti pelni vai
mikrosilicijs. Prasibas betona izgatavoSanai
Visparégji noteikumi

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206+A1:2017 9.nodala.

Visam betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona razoSanas vieta, jabut skaidri

markétam, un uz materialu pavadzimém jabiit sekojosai informacijai:

Piegadataja nosaukums;
Materiala tips, pildvielam — ar7 izcelsme un nominalie izméri;
Sanémgjs;

- Piegades datums;
- Daudzums.

Konteineriem ar izejvielam jabiit markétiem, lai tos viegli

varétu identificet. Iepriek$eja dokumentacija

Velakais 14 dienas pirms beton&Sanas darbu uzsakSanas biivuznéméjam ir jaiesniedz

Biivinzenierim dokumentaciju par betona sastavdalu atbilstibu projekta paredz&tajam, betona
recepti ar testu rezultatiem.

¢) Betonésanas darbu planosana
Pirms betona iestradasanas biivuznémeéjam ir jasagatavo un jaiesniedz Bivinzenierim

apstiprinasanai betona iestradasanas programma. Saja programma jabiit informacijai par:

- Bivorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kurs ir atbildigs par
katru atsevisku darba operaciju;

- Materialu saraksts. Blivuznéméjam ir janodrosina, lai blitu pieejami piem&roti
materiali betona iestradasanai;

- lekartu un rezerves iekartu saraksts. Biuvuznpémégam ir janodroSina, lai
biivlaukuma atrastos nepiecieSamas iekartas gan tilit€jai lietoSanai, gan rezervei
nepiecieSsamas iekartas: dozE€Sanai, sajaukSanai, transport€Sanai un betona
iestradasanai, ar tadu aprekinu, lai betona iestradasanu varétu veikt nepartraukti — bez
darba Suvém, ja ta ir saskanots ar baivinzenieri,

- Vibrésanas iekartu tehniskie parametri, darbibas radiuss, betona blivésanas
apraksts (vibrésanas solis, dzilums, laiks), lai panaktu optimalu betona sablivéjumu;
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- Piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona ciet€Sanas laika;
- lestradasanas un blivé$anas metodes.

lestradasanas programmu ir jaiesniedz Biivinzenierim ne vélak ka 1 ned€lu pirms
iestradasanai ieplanota datuma.

Ar iestradajamo betona masu kontakta eso$as grunts, akmens, veidna vai esosas
konstrukcijas temperatiira nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis
nepieciesamo stipribu. Nav pielaujama betonéSana uz sasalusas grunts bez specialu pasakumu
veikSanas.

Ja buvniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatiira biives vieta biis negativa (zem
0°C), tad svaiga betona masa ir janodro$ina tas ciet€Sanas laika pret sasalSanu. BetongSanas
laika temperatiirai darba Suve jabut virs nulles (>0°C).

Ja gaisa temperatiira ir zem +5°C, tad betons, ta cietéSanas laika ir jasilda.

Ja betona iestradasanas vai kopSanas laika ir prognozgta augsta vides temperatiira, tad
japlano veikt pasakumus betona aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

Betongsana

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodala un E. Pielikuma E.8.4. punkta.

Betona iestradasanu un sablivéSanu javeic ta, lai stiegrojums un visi pargjie
apbetongjamie elementi sablivétaja betona atrastos projekta paredz€tajas vietas visu laiku,
kamer betons sasniedz planoto stipribu. Seviska uzmaniba betona kartigai sablivéSanai ir
japievers vietas, kur mainas konstrukcijas Skersgriezuma izméri, Sauram vietam un vietam ar
blivu stiegrojumu, darba Suvém.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no konstrukcijas zemakas
dalas uz augstako. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atseviSku slanu iestradasanu
ir japlano ieprieks, lai nodro§inatu:

- Minimalu betona masas horizontalu parvietoSanos sablivésanas laika;
- Pienacigu katra slana sablivésanu;
- Nepartrauktu betongjumu bez darba Suvém starp slaniem.

Betona slana biezums jaierobezo ar 300-400mm, lai nodro§inatu pareizu ta sablivéSanu.

Ir jasamazina betona masas noslanoSanos iestradaSanas un sablivéSanas procesa.
lestradajamas betona kartas biezumam jabut mazakam par rokas vibratora garumu. Betona
masas vibréSanu javeic sistematiski, ietverot ar1 iepriek$&ja slana virsmu.

Betona masas brivais kritiens nedrikst parsniegt Im augstumu. KritoSais betons,
atsitoties pret stiegrojumu vai pret veidni, nedrikst izjukt vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sablivésanas laika, ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas,
stipra vgja, sala, tidens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatiira nedrikst parsniegt +30°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras starp +5°C un -3°C, betona masas
temperatirai ir jabit virs 10°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiiras, kas ir zemaka par -3°C, betona temperaturai
ir jabut virs +10°C, vismaz 3 dienas ir janodrosina +10°C temperatiira betona ciet€Sanai un
betona pretestibai spied€ jasasniedz vismaz SMPa.

Darba Suves
Darba Suves ir Suves starp:
- Sacietgjuso un svaigo betona masu, kas radusies betonesanas partraukumu del.
- Jauno betona masu un veco betonu.
Pirms svaiga betona masas iestradasanas, ir javeic ripiga esos$as betona virsmas
sagatavosana, kas ietver:
- Betona virsmas tiriSanu ar smilSu struklu, ka rezultata ir jabut nonemtai cementa
dulku plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziluma.
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- Apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina, lai betona iestradasanas laika ta
biitu pietickami mitra.
Darba Suv@s starp betongSanas darbu kartam ir japaredz tdeni aizturosa Suve
DUROSEAL U2010 vai ekvivalenta, kuras izbtives izmaksas ir jaieverte betonesanas
darbu vienibas cenas.

Betona kopSana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodala un E. Pielikuma

E.8.5. punkta. Tilit pec iestradasanas betons ir jakopj un jaaizsarga ta, lai:
- minimiz€tu plastisko rukumu;
- nodro$inatu betona virsmas stipribu;
- nodroS§inatu betona virsmas izturibu;
- pasargatu no sasalSanas;
- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.

Tikko iestradatas betona visas virsmas ir janodroSina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai
jaizmanto izturigi parsegi. Aizsargparsegums ir javeido nekavgjoties pé€c sablivéSanas un
virsmu apstrades pabeigSanas un ne vélak ka 4 stundas pec iestrades pabeigSanas. Tas
nepieciesams lai samazinatu betona hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka ari
noverstu plaisu veidoSanos plastiska rukuma del.

lestradatais betons ir jaaizsarga pret Gidens eroziju. Aizsardzibai pret iztvaikoSanu
jaturpinas ne mazak ka 120h.

Maksimala temperatiira betona cietéSanas laika nedrikst parsniegt +65°C, jo paaugstinata
temperattira var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.
Prasibas temperatiirai
- Atskiriba starp blakus esoSo betona konstrukciju dalu vidéjam temperatiiram viena
un taja pasa laika nedrikst parsniegt 20 °C.
- Videja temperatiiras atSkiriba starp ciet§josSo betonu un blakus esoSo tikko
saciet&juso betonu, kas traucetu cietgjosa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12 °C.

- Temperatiiras starpibas, kas noteiktas betona ciet€Sanas laika, ka ar1 sacietgjusam
betonam, ir jaregistré protokola.

Betona cietéSanu var ietekm&t atveidnoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis
nepiecie$amo stipribu. Sada gadijuma ne vélak ka vienu stundu péc atveidnosanas, jasak veikt
pasakumus betona virsmu aizsardzibai.

BetonéSanas defektu novér§ana

Nelielus betongsanas defektus (kavernas, sliktu noblivéjumu) un ies€dumus ir janovers,
izmantojot remontjavu. Plaisas injicgjamas. Remonta tehnologija saskanojama ar
Biivinzenieri.

e) Jaizpilda prasibas kas dotas LVS EN 13670 11.sadala un G.pielikuma.

Pirms darbu uzsakSanas Biivuznémegjam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei.
Plans jaiesniedz BiivinZenierim apstiprinasanai.

Par katru betongSanas operaciju blivuzraugs sagatavo parskata protokolu par
beton&Sanas darbiem, atbilsto§i LVS EN 13670 11.sadalas un G.pielikumam 2. inspicéSanas
klasei. Biivuznémgjs sniedz biivuzraugam nepiecieSamo informaciju. Temperatiiras kontroli
veikt katra beton€Sanas reiz€. Kontroles rezultatu veértésana

Biivuzneméjs ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavoSanu un
parbaudi, rezultatu apkoposanu un vértéSanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona
maisisana, gan uz betona kontroli biivlaukuma.

f) Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir m&rams kubikmetros
katrai betona klasei atseviski. Uzmé&rjumiem ir jabiit neto apjomam, kas aprékinats saskana ar
ras€jumiem. No apjoma neizslédz nostiprinajumu, kabelcaurulu un iestipringjuma elementu
apjomu. Biivuznémé&jam beton€Sanas darbu vienibas cenas jaieverteé betonéSanas darbu
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rezultatd iesp&jamo defektu remontdarbus (kavernu, plaisu, virsmas nelidzenumu u.c).
Mervieniba: m>.

S5.8 Betona IilméSana un virsmas apstrade

S5.84 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolacija

a) Process ietver visu betona virsmu, kas saskaras ar grunti parklasanu ar bitumena
mastiku divas kartas.

b) Parklajuma veidoSanai izmantojama uzkarséta bitumena mastika. Ir pielaujams lietot
arT auksto bitumena mastiku ar labam ieklajamibas Tpasibam. Virsmai ir jabiit tirai, attiritai no
putekliem un sausai.

c¢) Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti parklat ar bitumena mastiku divas kartas.
Kartas minimalais biezums — Imm.

d) Daudzumu meéra ka projekta paredzetu betona virsmas parklatu laukumu.
Meérvieniba: m2.

S6 TERAUDA DARBI
Skat. “Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S6. ( S6.1; S6.2; S6.3; S6.4 S6.5; S6.6; S6.7
prasibam)

Konstrukciju teérauds ir paredzets ietves, margu un pilonu konstrukcijas elementu
izgatavoSanai. letves un margu konstrukcijai paredzets universalais konstrukciju t€rauds S235
J2+N.

NepiecieSama terauda klase, skriivju tips un klase ir noraditi rasgjuma BK 0 un citos
ras€jumos vai, uzstadot ripnieciski izgatavotus elementus, to tehniskaja pavaddokumentacija.

Visam asam t€rauda elementu Skautném jabiit noslip&tam (malas janoapalo ar =2 mm).

S6.3 Teérauda konstrukcijas virsmas pretkorozijas apstrade

Ietves, margu, savil¢u, pakaru un uzmavu konstrukcija

Tilta ietves, margu, savilcu, pakaru un uzmavu elementi japarklaj, pielietojot karsto
galvanizgSanas metodi atbilstosi “Tiltu specifikacijas 2005 nodalai S6.323. Cinka slana
biezums ne mazaks par 70pum. Darbi izpildami atbilstosi “Tiltu specifikacijas 2005 nodalai
S6.33.

Pilonu konstrukcija

Pilonu konstrukcijas elementus paredzets parklat tikai ar krasojumu, kur§ ir izturigs
pret ultravioleta starojuma ietekmi. Darbi izpildami atbilstosi “Tiltu specifikacijas 2005”
nodalai S6.33. Pilonu krasojumam jabiit toni, kas iepriek$ tiek saskanots ar pasititaju.
Jaizmanto krasas sist€ému C4, kas atbilst piekrastes atmosferai ar mérenu salu satura [imeni.

Izveletajai krasojuma sist€mai jablt noturigai pret ultravioleto starojumu, tai jabit

paredzetai terauda konstrukciju parklasanai un ar kalposSanas laiku lielaku par 10 gadiem.
Meérvieniba konstrukciju masa: t
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S6.4 NesosSas troses

Nesosa trose un pilona atsaites izgatavojamas no pilniba slégta tipa troses, kas
paredzeta tiltu konstrukcijam. Trosei ir jabuit karsti cinkotai ar GALFAN parklajumu EN
10244-2. GALFAN parklajuma daudzumam ir jabiit lielakam par 300g/m?

Minimala térauda klase Y1570, Asmin=1020mm?,  Esmin=160+10kN/mm?.
Nominalajam diametram ir jabiit ne mazakam par ds =40mm.

Ir pielaujams lietot PFEIFER Full Locked Cables PV 150. Fux=1520kN. F rg=921kN
A=1060mm?, G=8.9kg/m, VVS-2, d=40mm. E=160+10kN/mm? vai ekvivalentu. Attéla
troses Skersgriezums. Konkréto troses marku izvelas biivuznémeéjs un saskano ar buvprojekta
autoru un biivuzraugu.

Att. troses Skersgriezums

Savices ir paredz&tas tikai atsaiSu trosei.(Kopa uz tiltu 4. gab.) Savilces savieno
enkurbalsta enkurdetalu ar atsaiSu trosi un tas tiek nospriegotas ta, lai pilons atrastos vertikala
stavoklT gan pirms, gan p&c nesosas troses montazas.

Galvenas nesosas troses tiek nospriegotas ta, lai pilons atrastos vertikala stavokll gan
pirms, gan péc nesosas troses montazas un nesosas troses biitu nospriegotas.

Savilcem ir jabut karsti cinkotam, minimalais cinka kartas biezums 70mikroni.
Savilem lietot terauda klasi ne mazaku par S355. Savilcu nestsp€jai jabiit ne mazakai par
Fuk=750kN, darba slodze Frg=500kN.

Teérauda pakari tie veidoti no apaldzels d=16 mm, ar térauda klasi S355 J2+N.

_____

uzgriezta vitne M 16 pie kuras uzskraivet laiduma konstrukciju.

V@ja atsaites ir tiek veidotas no val&jas cinkotas troses d=20mm. Troses parrausanas
pretestibu ne mazaku ka 279 kN pie sastiepuma 1960 N/m. Izvel&ties trosi ar Skérsgriezuma
sisttmu 6x36+IWRC vai ekvivalentu.

V¢gja saites tiek saspriegtas ta, lai v&ja saite ieglitu taisnas linijas formu un geometrisko
izskatu.
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S7 Aprikojums, dilumkarta, koka un akmens darbi

S7.1 Hermetiska Suve starp jauno un veco balstu

a) Process ietver hermétisko Suvju izbiivi betonu malu gar veco akmens balstu izbtivi.
b) Hermétika materialam jabiit ar sekojoSiem raksturlielumiem:
-Miksttapsanas punktu > 105°C;
-pagarinajumu pie 25 °C >60%
-konusa penetraciju (dmm), 150g konuss, 5s 25 °C:70+-20
-blivums:~1000kg/m3
-pludes pretestiba 60°C, 70° lenkis, 5h<3.0
c)leklasanas laika, mastikas temperatiirai jabat 180-200°C. Parkarsétu hermétiki lietot
aizliegts!
f) Suvi méra (m), saskana ar dotajiem izmériem.

S9 CITI DARBI

S9.1 MiiréSana ar akmeniem stinga java

a) Process ietver visus darbus, materialus un iekartas, kas nepiecieSami miiréSanai. P&c
iespgjas izmantot atgiitos akmenus, kas izdrupusi.

1) Veic mehanisku virsbalstu zonas un sanu virsmas attirisanu no apauguma.

2) Veic balstu bojato vietu izinspic€Sanu un iesp&jamo otrreiz izmantojamo akmens
materialu uzskaiti.

3) Veic bojato vietu remontu un izSuvosanu, lai nodroSinatu miru vésturisku izskatu.

b) Akmens materialiem un materialiem ar cementa saistvielu ( java) jaapmierina
prasibas. Mirésanai javu izvélas M 2,5 p&c LVS EN 998-2:2016.

Javai spiedes stipribai jabiit > 3 N/mm?

f) Miirésana ar akmeniem stinga java méra miiréto virsmu. Mérvieniba: KS.

S9.2 Informativas zimes uzstadiSana

a) Process ietver visus darbus, materialus un iekartas, kas nepiecieSamas lai uzstaditu
informativas cela zimes tilta galos.

b) Zimei jasniedz informacija “UZ TILTA DRIKST ATRASTIES NE VAIRAK KA
20 CILVEKI”

¢) Zimg&s izméeri 0,6 x 0,3 m ar baltu fonu un melniem burtiem.

f) Me&rvieniba: KS.
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DARBU APJOMA SARAKSTS
1. Visparéji noteikumi
Darbu apjomi ir sagatavoti balstoties uz biivniecibas darbu noveértéSanas standarta
metodeém.
Paskaidrojumi maksas aprékinam atbilst darbu veidiem, kas ietverti Darbu apjomu
atbilsto$as nodalas. Darbu raksturs un apjoms ir paskaidroti ras€jumos un specifikacijas.

Cenam un izmaksam, kas tiks ierakstitas darbu apjomu saraksta, ir jaietver visas ar darba
veikSanu saistitas izmaksas.

2. Darbu apjomu noteikSana

Darbu apjomu un materialu patérina sarakstos ir doti teor€tiski aprékinatie darbu un
materialu daudzumi, nenemot véra to zudumus darba procesa.

Apmaksas pamats ir reali veikta darba apjoms, ko rakstiska forma apstiprinajis
Pasititajs.

3. Alternativu materialu pielietoSana

Alternativu materiala pielietoSana jasaskano ar pasititaju.
4. Darbibas ar tideni

dazadu tidens pliismu: grunts Gidens, lictus tidens, notekiidens u.c., novadisanu.

5. Apjomi
Darbu apjomu mérvienibas:
Saisinajums Meérvieniba
- KS Atseviska summa
- m2 kvadratmetrs
- m metrs
- m3 kubikmetrs
- gab. skaits
-t tonna
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