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Būvinženieris Ingus Veiss, būvprakses sertifikāts Nr.20-6860, 
SIA „Ēka un Būve”, Skolotāju iela 4-1, Jelgava, m.t. 29144693, 

e – pasts: antrapol@inbox.lv 
(apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs,  

elektroniskā pasta adrese) 
 

Tehniskās apsekošanas atzinums 
 

Ūdenstornis, 98840070149004, Vārves ūdenstornis, Vārve, Vārves pag. Ventspils nov. 
(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese) 

Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035, SL/2015 
(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 

Veikt ēkas tehnisko apsekojumu saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405 – 01 plānotās 
atjaunošanas kontekstā 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 
 
Atzinums izsniegts 2015. gada 16. martā 
 
…………………..………………………………………………………………………………………. 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

 
1. Vispārīgas ziņas par būvi 

 

1.1. būves veids 
Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra 
ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot); CC 
kods 22220201 

1.2. apbūves laukums (m2) 8.5  m2 
1.3. būvtilpums (m3) 157.3 m3 
1.4. kopējā platība (m2) 6.1 m2 
1.5. stāvu skaits 1 nosacīts stāvs 
1.6. zemesgabala kadastra numurs 98840070149 

1.7. 
zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - 
lauku teritorijās) 0.04 ha 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks - 
1.9. būves pašreizējais īpašnieks Ventspils novada pašvaldība 
1.10. būvprojekta autors - 

1.11. 
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas 
gads un datums - 

1.12. 
būves nodošana ekspluatācijā (gads un 
datums) Nav zināms 

1.13. būves konservācijas gads un datums - 

1.14. 
būves renovācijas (kapitālā remonta), 
rekonstrukcijas, restaurācijas gads - 

1.15. 
būves inventarizācijas plāns: numurs, 
izsniegšanas gads un datums - 

    

2. Situācija 
 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 
Apsekojamais ūdenstornis atrodas Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā. Zemes 
gabals ir ar vidēju apbūves blīvumu un intensitāti. Teritorija izmantota atbilstoši teritorijas 
plānojumam. 
2.2. būves izvietojums zemesgabalā 
Ēka atrodas vidēji blīvi apbūvētā teritorijā. Pie ūdenstorņa izvietota palīgēka un iežogots 
komunikāciju sadales skapis, zemes gabala lielāko daļu aizņem zaļā zona. Ēka ir 
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brīvstāvoša. Pie zemes gabala var piebraukt pa esošo ceļu ar asfaltbetona segumu. 
2.3. būves plānojums  
Apsekojamā ēka ir projektēta un uzbūvēta padomju laikos. Būve izmantota atbilstoši 
paredzētajam izmantošanas veidam. Apsekojamā būve ir 18 metrus augsts ūdenstornis (līdz 
esošam dzelzsbetona pārsegumam) ar rezervuāra tilpumu 75 kubikmetri. Rezervuārs balstīts 
uz dzelzsbetona pārseguma plātnes uz augstuma atzīmes 18.25. Rezervuāram var piekļūt pa 
ārējām kāpnēm ūdenstorņa mūra stobra augšā, tas nav nosegts. 

 
4. Būves daļas 

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 
 

      Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta 
nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, 
tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, 
konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu 
prasībām. 

Tehniskais nolietojums 
(%) 

4.1. pamati un pamatne 30 
Apsekošanas gaitā ēkas pamati un pamatne netika atsegti. Tika veikta pamatu apsekošana 
ēkas cokola līmenī no ēkas ārpuses. Ēkai ir lentveida dzelzsbetona/betona pamati. Pamatu 
atsegumi netika veikti, bet, spriežot pēc apsekoto ārsienu faktiskā stāvokļa un nesošo sienu 
apsekošanas telpās, netika konstatētas plaisas nesošajās sienās, kā arī nav novērojamas 
nesošo konstrukciju deformācijas. Pamatnes tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs. Esošā 
ēkas betona apmale laika gaitā ir sabrukusi,  nav pieļaujama arī tieša saskarsme ar blakus 
esošo zaļās zonas melnzemes grunti (skat. 1.att.). Projektā nepieciešams paredzēt izbūvēt 
jaunu betona apmali pa ēkas perimetru un jaunu lieveni. Apsekošanas brīdī pamatu 
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.  
4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 40 
Kā ūdenstorņa stobra nesošās sienas kalpo silikātķieģeļu mūris 250 mm biezumā. Sienas 
gan no iekšpuses, gan no ārpuses nav apmestas. Tā kā slodze uz ārsienām netiek 
palielināta, tad pieņemu, ka mūra nestspēja ir pietiekoša arī atjaunošanas projektā 
paredzētās slodzes uzņemšanai (nestspēju pieņemt pēc ūdenstorņa sākotnējā projekta). 
Slodzes palielināšanas gadījumā obligāti nepieciešams veikt mūra nestspējas izpēti ar 
nesagraujošām metodēm. Uz ēkas ārsienām ārpusē redzami lokāli bojājumi, kas radušies 
ilgstošas lietus ūdens iedarbības rezultātā, kuras sienu funkciju neietekmē (skat. 2.att.). 
Ūdenstorņa stobra silikātķieģeļu mūrim lokāli ir nepietiekams/bojāts mūra šuvju aizpildījums 
ar mūrjavu (nepietiekami aizpildītas vēl būvniecības laikā vai pildījums izdrupis atmosfēras 
ietekmē, skat. 3.att.). Mūra vietas ar stipri izdrupušām šuvēm ieteicams pārmūrēt. Bojātās 
šuvju vietas attīrīt no drūpošām daļām un aizpildīt ar jaunu smalkgraudainu cementa javu. Tā 
kā ēkas ārsienas nav siltinātas, ēkas ārsienu siltumpretestības koeficienti neatbilst 
noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”. Bet tā kā iekštelpās nav nepieciešama augstāka temperatūra par +5…+8 
grādiem, tad siltināšana nav nepieciešama (skat. Ēku energoefektivitātes likuma 3.panta 2. 
daļas 5. apakšpunktu - kuru kopējā apkurināmā platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem). 
Kopumā sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
Visas apsekojamās ēkas pārsedzes ir redzamas – tās ir veidotas no metāla konstrukcijām 
pārklātas ar aizsargkrāsojumu ar korozijas pazīmēm. Nepieciešams attīrīt pārsedzes ar 
smilšu strūklu un uzklāt jaunu aizsargkrāsojumu metālam. (skat. 4.att.). Kopumā pārsedžu 
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 40 
Būvē ir kāpņu sijas, kas visas ir no metāla. Tās visas laika gaitā ir korodējušas (skat. 5.att.) 
un būtu nepieciešams attīrīt no korozijas un krāsot ar āra apstākļiem atbilstošu krāsu. Metāla 
sijas ir nosacīti apmierinošā stāvoklī. 
4.4. pašnesošās sienas - 
Nav tādu 
4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 50 
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Horizontālā hidroizolācija ēkas apsekošanas laikā netika atsegta, bet ņemot vērā sienu 
stāvokli, horizontālās hidroizolācijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 
Siltumizolācija nevienai norobežojošai konstrukcijai nav izbūvēta. Atsauci par ūdenstorņa 
stobra mūra šuvju vietām nepietiekamo aizpildījumu skatīt 4.2.punktā 
4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 60 
Ēkā viens starpstāvu pārsegums – izbūvēta ~250mm bieza dzelzsbetona plātne. Plātne ir 
sliktā stāvoklī – apakšā redzamas atklātas korodējušas stiegras un vidū pie cauruļvadiem 
redzamas mitruma pēdas (skat. 6., 7.att.). Rekonstrukcijas projektā nepieciešams paredzēt 
attīrīt stiegras un atjaunot betona aizsargkārtu. Nepieciešams arī novērst mitruma sūkšanos 
no augšpuses plātnē. Kopumā pārseguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā slikts. 
4.7. būves telpiskās noturības elementi 35 
Būves noturību nodrošina mūra sienu un pārsegumu saistība. 

4.8. 
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, 
jumta segums, lietusūdens novadsistēma 

70 

Ūdenstornim nav jumta konstrukcijas. Uz pārseguma dzelzsbetona plātnes izvietota ūdens 
tvertne. Tvertnei pie pamatnes pa perimetru ir atklāta dzelzsbetona plātnes daļa, kurai ir 
sabrucis hidroizolācijas slānis un slīpumu veidojošais slānis. Lietusūdens tiek novadīts 
neorganizēti – lietusūdens novadīšanas teknes, notekas nav izbūvētas, lietus ūdens nokļūst 
tieši uz ūdenstorņa stobra mūra. Jumta seguma tehniskais stāvoklis vērtējams 
neapmierinošs. 
4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi - 
 
4.10. kāpnes un pandusi 30 
Apsekojamajai būvei ir vertikālas metāla kāpnes (skat. 8.att.). Visi kāpņu laukumi aprīkoti ar 
metāla margām. Kāpņu nesošajiem elementiem netika konstatēti kādi nozīmīgi defekti vai 
bojājumi, tās ir visumā apmierinošā tehniskajā stāvoklī. Nepieciešams attīrīt no rūsas un 
krāsot ar āra apstākļiem atbilstošu krāsu. Kāpņu laukumu režģi ir vēlams nomainīt uz jaunu 
cinkotu metināto SP režģi. 
Augšējā ārējā platforma veidota no metāla sijām, kurām pāri likts cirsti vilktais režģis (skat. 
9.att.). Atjaunošanas projektā nepieciešams paredzēt klāju veidot no cinkota metinātā SP 
režģa 
4.11. starpsienas - 
 
4.12. grīdas 40 
Ēkai ir betona grīda ar tehnoloģisko atvērumu grīdā. (skat. 10.att.). Grīdas stāvoklis 
vērtējams kā apmierinošs. Jaunas grīdas izbūves gadījumā, grīdas konstrukcijā paredzēt 
hidroizolācijas slāni 

4.13. 
ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, 
lūkas 

60 

Apsekojamajai ēkai logu nav. Ēkai ir metāla un koka durvis. Kopumā logu un durvju 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Atjaunošanas projektā nepieciešams durvis 
nomainīt uz jaunām metāļa siltinātām durvīm 
4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi - 
 
4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība - 
1. Nesošās pārsegumu konstrukcijas ir dzelzsbetona; 
2. Kāpņu laidi veidoti no metāla; 
3. Nesošās sienas – ķieģeļu mūris; 
Ēka saskaņā ar LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” klasificējama kā VI izmantošanas veida 
ēka. Apsekojamā ēka klasificējama kā U2a pakāpes ugunsdrošības ēka. 
4.16. ventilācijas šahtas un kanāli - 
 
4.17. liftu šahtas - 
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4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas - 
 
4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas - 
Ārējā apdare – silikātķieģeļu mūris. Būvei kopumā nav veidotu izteikti augstvērtīgu dekoratīvu 
fasādes elementu. Ārējās apdares stāvoklis apmierinošs. 
4.20. citas būves daļas - 
 

 
7. Kopsavilkums 

 
7.1. būves tehniskais nolietojums  
Ūdenstornim veikts vizuāls novērtējums. Apsekoto nesošo un norobežojošo konstrukciju 
stāvoklis ir apmierinošs; nolietojums 30%...70% robežās. Bojājuma pakāpes lielums atkarīgs 
no konstrukcijas veida un tās atrašanās vietas. Ēkai ieteicams izstrādāt atjaunošanas 
projektu, lai novērstu atsevišķu ēkas elementu turpmāku bojāšanos. Nepieciešams novērst 
mitruma iekļūšanu konstrukcijās. 
7.2. secinājumi un ieteikumi 
Veicot ēkas apsekošanu var secināt, ka ēkas nolietojums kopumā atbilst ēkas ekspluatācijas 
ilgumam 
Ieteikumi ēkas plānotās rekonstrukcijas kontekstā: 
1) veikt metāla elementu attīrīšanu no korozijas un krāsot ar atbilstošu krāsu; 
2) novērst lietus ūdens tiešu iedarbību no jumta uz konstrukcijām; 
3) veikt kāpņu laukumu atjaunošanu – esoša klāja demontāžu un jaunu cinkotu metināto SP 
režģa izbūvi; 
4) veikt rezervuāra balstplātnes redzamo stiegru attīrīšanu no korozijas, betona aizsargkārtas 
atjaunošanu 
5)  izbūvēt betona pamali ūdenstornim pa perimetru un izbūvē lieveni pie ieejas durvīm 
6)  veikt esošu durvju nomaiņu 
7) obligāti veicami ūdenstorņa stobra mūra šuvju attīrīšanas un aizpildīšanas darbi ar 
smalkgraudainu cementa javu, ja mūris stipri bojāts veikt tā lokālu pārmūrējumu; 
8) ja plānota jaunas grīdas izbūve, grīdas konstrukcijā paredzēt hidroizolācijas slāni 
10) veikt ārējās apdares remontu; 
11) plānojot ēkas pārbuvi, attiecīgi izstrādājama projekta dokumentācija atkarībā no 
plānotajiem pārbūves darbiem – vienkāršota atjaunošana vai būvprojekts  
 
Tehniskā apsekošana veikta 2015. gada 04. martā 
 
 

Būvinženieris: Ingus Veiss, sert.nr. 20-6860 
(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 

 
Z.v. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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Pielikums – fotofiksācija 
 

1. att. Ūdenstorņa lievenis un betona apmale ir sabrukuši 

 
 

2. att. Mitrums un tā rezultātā radušies bojājumi stobra mūrim 
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3. att. Nepietiekams/bojāts mūra šuvju aizpildījums ar mūrjavu 

 

 
4. att. Metāla pārsedze 
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5. att. Korodējusi kāpņu metāla konstrukcija 

 

 
 

 
6. att. Dzelzsbetona pārseguma plātnes vidus pie cauruļvadiem 
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7. att.  Korodējušas atklātas stiegras pārseguma plātnei 

 

 
8. att. Vertikālas metāla kāpnes ar margām 
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9. att. Augšējā ārējā platforma 

 
10. att. Grīda ar tehnoloģisko atvērumu  



  
 
Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā 

 

2. daļa – Arhitektūras daļa 
 

2.1 sadaļa – Būvprojekta ģenerālplāns un arhitektūras risinājumi 
 

Sadaļas saturs 
 

 Skaidrojošs apraksts; 

 Vispārīgie rādītāji 

 Ģenerālplāns; 

 Griezumi uz augstuma atzīmēm; 

 Griezums uz augstuma atzīmes 15.800, margu uz režģa izvietojuma plāns; 

 Ūdenstorņa griezums 1-1, fasādes pret būvasīm „1” un „A” 

 
 
 
 

 
 



SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 
Būves nosaukums Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis" pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā 
Adrese Ūdenstornis "Vārves ūdenstornis", Vārves ciemā, Ventspils novadā 

Pasūtītājs Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035 
Projekts izstrādāts pēc pasūtītāja dotās programmas, pamatojoties uz: 

• Zemes robežu plānu; 
• Zemesgrāmatu apliecību; 
• Topogrāfisko plānu.  
• Inženierģeoloģisko izpētes darbu pārskatu. 
• Projektēšanas nosacījumiem. 
• Valsts institūciju un inženiertīklu turētāju tehniskajiem noteikumiem saskaņā ar projektēšanas 

nosacījumu prasībām 
 

1. APBŪVES GABALA APRAKSTS 
 

Zemes gabala 
novietne un situācija, 
teritorijā esošās būves 

Zemes gabals izvietojas Ventspils novada, Vārves pagasta Vārves ciemā. 
Apkārtējā apbūve - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, garāžu kooperatīvs. Uz 
zemes gabala atrodas esoša metāla konstrukciju palīgēka un iežogots 
komunikāciju sadales skapis. Papildus apbūve nav plānota. 

Zemes gabala reljefs 
un platība 

Zemes gabals līdzens ar nelielu kritumu A virzienā 
Zemes gabala platība 0.04 ha 

Būvniecības veids Pārbūve 
Būves bloķēšana Brīvstāvoša X vai bloķēta ēka Ο 

 
2. PROJEKTĒŠANA 

 
Būvprojektēšanas stadija Būvprojekts 

Stāvu skaits 1 
Apbūves laukums 9.5 m2 
Ēkas tilpums 157.3  m3 

Ēkas kopējā platība 6.1 m2 

Dzīvojamās platība  -  
Zemes gabala apbūves 
blīvums 

25.9  m2, t.i. 5.8 % 

t.sk. ēku apbūves 
blīvums 

25.9 m2    t.i. 5.8 % 

Brīvā teritorija 422.1 m2  t.i. 94.2 % 
t.sk. apstādījumu 
teritorija 

422.1 m2  t.i. 94.2 % 

Ugunsdrošības 
kategorija 

U2a 

Iebrauktuves un ieejas Esošu nav, nav plānots izbūvēt uz zemes gabalu ar kadastra 
Nr.98840070149 

Būvju klasifikācijas kods 22220201 - Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 
(ieskaitot) 



Būvprojekta saskaņošana Būvprojekta sastāvā ir iekļauti projektēšanas nosacījumos norādītie 
tehniskie vai īpašie nosacījumi 

 
3. ĀRĒJĀS APDARES NOSACĪJUMI 

 
3.1. Sienas Ūdenstorņa stobra mūrim veicams remonts. Drūpošās daļas attīrīt, attīra arī šuves. 

Šuves aizpilda ar smalkgraudainu cementa javu. Ārsienas gruntē, uzklāj cementa 
kaļķu apmetuma pamatkārtu.  Fasādi apmet ar dekoratīvo apmetumu ar 
“akmentiņu” faktūru, grauds 2,0 mm. Un krāso saskaņā ar krāsu pasi ar fasāžu 
krāsu minerālām virsmām uz silikona sveķu bāzes. Paredzēt virsmu gruntēšanu 
saskaņā ar ražotāju norādījumiem.  

3.2. Jumts 
(iesegums) 

- 

3.3. Logi - 
3.4. Durvis Siltinātas metāla durvis, RAL 7001 tonis 

 
4. BŪVKONSTRUKCIJAS  (detalizētu paskaidrojumu skatīt būvprojekta BK sadaļā) 

  
Pamati Esošie lentveida dzelzsbetona pamati. Nepieciešams izbūvēt jaunu grīdu ūdenstorņa 

stobram (uz atzīmes 0.00) ar dzelzsbetona iesegumu, grīdas konstrukcijā paredzēt 
hidroizolācijas slāni 

Sienas Ūdenstorņa stobra nesošās sienas kalpo silikātķieģeļu mūris 250 mm biezumā. Ūdenstorņa 
stobra mūrim veicams remonts. Drūpošās daļas attīrīt, attīra arī šuves. Šuves aizpilda 
ar smalkgraudainu cementa javu. 

Pārseguma 
konstrukcijas  

Esošas dzelzsbetona konstrukcijas. Projektēta  jauna dzelzsbetona blastplātne balstīta 
uz esošas, uz kuras savukārt plānots balstīt jaunu ūdens tvertni 

Jumta 
konstrukcijas 

- 

Tehniskā 
apsekošana  

Konstrukcijas apsekotas, skatīt tehnisko apsekošanu. 

 
5. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Elektroapgāde Esoša. Iekšējie pēcuzskaites tīkli saskaņā ar EL daļas  risinājumiem 

Ūdens apgāde un 
kanalizācija 

Saskaņā ar ŪK, ŪKT daļu risinājumiem 

Siltuma apgāde Nepieciešamības gadījumā nodrošina ūdenstorņa apsildi ar elektriskajiem 
radiatoriem 

Ventilācija -   

Telekomunikācija - 

Gāzes apgāde - 

 
6. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS. 

Nožogojums Teritorijai ap ūdenstorni nav plānots izbūvēt žogu. Nožogots ir komunikāciju 
sadales skapis 

Vertikālais 
planējums 

Saglabāt uz esošām augstuma atzīmēm 



Brauktuves un 
gājēju celiņi 

Zemes gabalā ar kadastra Nr.98840070149 nav plānots izbūvēt piebraucamo ceļu 
vai laukumu. Piebraukšana pie zemes gabala organizējama pa blakus esošo ceļu ar 
asfaltbetona iesegumu 

Labiekārtojums Saglabājams esošs zāliens esošajās augstuma atzīmēs, kas pēc plānoto būvdarbu 
veikšanas atjaunojams 

 
7.Papildus informācija. 

Ja tiek pielietotas koka būvkonstrukcijas, pret aizdegšanos un trupēšanu apstrādāt ar pretmikrobu un 
pretaizdegšanās mastikām. 
Obligāta metāla konstrukciju apstrāde pret materiālu koroziju. 

Pirms būvatļaujas izņemšanas  jānoslēdz līgums ar apdrošināšanas akciju sabiedrībām un jāiegādājas 
obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise būvdarbu veikšanai. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildīt būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.  

Celtniecībā izmantot tikai kvalitatīvus būvmateriālus un konstrukcijas ar attiecīgu atbilstības 
deklarāciju. 
Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz būvgružu atkritumu poligonu (savāktuvi).  
Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā jāveic izbūvēto elektroinstalāciju pārbaude, kas jānoformē kā 
akts, sertificētam elektroinženierim, vai sertificētam darbu veicējam. 

 
8. VIDES  AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 
Vispārējās 
prasības vides 
aizsardzībai 

Būvuzņēmējam (arī būvdarbu veicējam pašu spēkiem)  jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. 
Nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu. 

Vides 
aizsardzības 
pasākumi 
būvlaukumā 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, 
ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 
Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, 
vibrācijas u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā 
arī uz blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. Objektā 
maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā 

Būvgružu 
glabāšana un 
izvešana 

Izvedamo būvgružu aptuvenais apjoms sastāda – 20 m3. Demontāžas darbi esošai 
ūdens tvertnei tiks realizēti ar auto celtņa ar atbilstošu celtspēju un sasniedzamību 
palīdzību. Mūra stobra un iekštelpu remontdarbus veic ar rokas darba 
instrumentiem. Nepieciešamības gadījumā izmantot pašizgāzēju transporta 
līdzekļus, kas piebrauc uz rakšanas darbu, būvdarbu laiku. Azbestcementa un citi 
kaitīgie atkritumi objektā netiek prognozēti. Demontētās metāla konstrukcijas 
nododamas pasūtītāja rīcībā, kas pēc tā ieskatiem  vai nu nodod metāllūžņu 
pārstrādes uzņēmumam vai saglabā savā īpašumā. 

Būvmateriāli  Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus paredzēt piegādāt no būvmateriālu 
iegādes vietām, ar pielietojamo materiālu atbilstības sertifikātiem. 
Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt 
normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemot atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu 
izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr.239  

 



9. DARBA AIZSARDZĪBA 
Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot MK noteikumus NR.660 
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” no 02.10.2007., LR „Darba aizsardzības 
likumu” (ar izmaiņām), MK noteikumus NR.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” no 
01.03.2003. un MK noteikumus NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi” no 21.02.2004. 

Prasības: 
1.) Būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā: 

a) Iekšējās kārtības noteikumus, 
b) Darba drošības noteikumus, 
c) Ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. 

2.) Ar izstrādātajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas būvniecības 
procesā iesaistītās personas. 

3.) Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK noteikumiem 
NR.527 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (ar izmaiņām). 

4.) Katrai būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko atbildīgs 
būvdarbu vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumu NR.323 „Noteikumi par apmācību 
darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukuma birojā jābūt pieejamām visām 
instruktāžām. 

5.) Būvlaukumā jāiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no strādājošo skaita. 
6.) Jāievēro MK noteikumi NR.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 
7.) Saskaņā ar MK noteikumiem NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvlaukumā jābūt 

uzstādītām ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem. 
8.) Stingri jāievēro MK noteikumu NR.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās 

aizsardzības līdzekļus” prasības, sevišķa uzmanība pievēršama galvas aizsardzības 
līdzekļiem (ķiverei). 

9.) Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumi NR.44 „Noteikumi par minimālajām 
darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā”. 

10.) Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE 
marķējumu un lietošanas instrukcijām. 

11.) Jānodrošina MK noteikumu NR.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto 
aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” no 08.02.2003. ievērošanu. 

12.) Bīstamās iekārtas pēc MK noteikumu NR.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” 
jāizmanto saskaņā ar LR likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. 

13.) Būvuzņēmējs instruē darbiniekus par smagumu drošu pārvietošanu saskaņā ar MK 
noteikumiem NR.344 no 10.08.2002. 

14.) Ja nepieciešams izmantot propānu, skābekli u.c. gāzes balonus, jābūt iekārtotai un 
atbilstoši marķētai to noliktavai ārpus ēkas. 

15.) Bīstamām ķīmiskām vielām jābūt aizpildītiem drošības datiem, atbilstoši „Ķīmisko 
vielu un ķīmisko produktu likumam”, un tiem jāatrodas būvlaukuma birojā. 

Visi pieminētie darba drošības pasākumi ir maināmi argumentētos apstākļos (likumdošanas, 
projekta izmaiņu gadījumos). 

 
Arhitekte: M. Priedniece 
Sertifikāts arhitekta praksei NR.10-0222 













  
 
Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā 

 

3. daļa – Inženierrisinājumu daļa 

 

3.1 sadaļa – Būvkonstrukcijas 
 

Sadaļas saturs 

 Vispārīgie rādītāji, BK-1; 

 Projektētā rezervuāra balstplātne, BK-2; 

 Projektētais režģis antenu stiprināšanai BK-3; 

 Projektētais režģis antenu stiprināšanai BK-4; 

 Specifikācijas, BK-5. 

 



Vispārīgi norādījumi būvkonstrukcijām objektam:  
Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis" pārbūve Vārves ciemā, Vārves 

pagastā, Ventspils novadā 
 

 

1. Vispārējas piezīmes 

Tehniskā projekta inženierrisinājumu daļas būvkonstrukciju (BK) sadaļa 
izstrādāta pamatojoties uz būvatļauju un projekta arhitektūras daļas arhitektūras 
risinājumu (AR), ģenerālplāna (ĢP) sadaļām un inženierrisinājumu daļas ŪKT sadaļu. 

Būvdarbi jāveic, ievērojot Ministru kabineta noteikumi Nr. 318 “Noteikumi par 
darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darbavietu iekārtošanas 
prasībām būvlaukumos” prasības. 

Darbu veikšana pieļaujama juridiskām personām, kurām ir licence atbilstošu 
darbu veikšanai. Būvorganizācijai jāizstrādā darbu veikšanas projektu (DVP) atbilstoši 
esošajai situācijai un tehnoloģiskiem iespējām, saskaņā ar LBN 310-05 “Darbu 
veikšanas projekts”, kā arī tehniskā projekta sastāvā ietilpstošo darbu organizēšanas 
projektu (DOP). Būvdarbus veikt saskaņā ar DVP, darbu drošības un ugunsdrošības 
prasībām un noteikumiem. 

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras 
norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas 
līmeni. Būvprojektā norādīto izstrādājumu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem 
tehniski analogiem izstrādājumiem un materiāliem, iepriekš to saskaņojot ar projekta 
autoru. 

Būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumus skatīt kopā ar citām projekta 
daļām. 

Būvprojekta būvkonstrukciju sadaļa ietver ēkas konstrukciju risinājumu, 
mezglu rasējumus un aptuvenus materiālu apjomus. Materiālu apjomos nav ietverti 
būvkalumi, skrūves un tamlīdzīgi materiāli un palīgmateriāli. 

Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos 
norādītajiem izmēriem. Neatbilstību vai pretrunu gadījumā vērsties pie projekta autora 
neskaidrību novēršanai. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc rasējumā norādītā mēroga. 

Visas tērauda konstrukcijas izgatavot rūpnieciski atbilstoši sertificētā 
uzņēmumā saskaņā ar rūpnīcā izstrādātiem detalizētiem rasējumiem. Ja tajos 
risinājumi atšķiras no BK sadaļā paredzētajiem, tad tos nepieciešams saskaņot ar 
būvprojekta BK sadaļas autoru. 

2. Projektēšanas parametri. 

2.1.  Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām:
     



2.1.1. LVS EN 1991-1-1: 2006 „Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: 
Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes”. 

2.1.2. LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”. 
2.1.3. LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes". 
2.1.4. LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. 
2.1.5. LBN 201-10 “ Būvju ugunsdrošība”. 
2.1.6. LVS EN ISO 12944 “Krāsas un lakas - Tērauda konstrukciju pretkorozijas 

aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām”. 
2.1.7. LVS EN 1993-1 "Tērauda konstrukciju projektēšana". 
2.1.8. LVS EN 1992-1 “Betona konstrukciju projektēšana”. 
2.1.9. LVS EN 1996-1 "Mūra konstrukciju projektēšana". 
2.1.10. LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana". 
2.1.11. LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm". 
2.1.12. "Būvniecības likums", Saeima, 09.07.2013. 
2.1.13. MK 19.08.2014. not.Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". 

2.2.  Projekts paredzēts šādiem klimatiskajiem apstākļiem: 
2.2.1. āra gaisa ziemas aprēķina temperatūra: -19.6°C; 
2.2.2. vēja rajons: III (0,39 kN/m2); 
2.2.3. sniega slodze 1,25 kN/m2 pēc LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"; 
2.2.4. normatīvais grunšu sasaluma dziļums, kas iespējams reizi 10 gados: 105 

cm. 

Pamati: 
 
Rekonstruējamam ūdenstornim ir esoši pamati. Tā kā projektētā rezervuāra 

tilpums ir aptuveni vienāds ar esošā rezervuāra tilpumu, tad tiek pieņemts ka slodze 
uz nesošajām sienām un pamatiem netiek palielināta (izbūvējamās balstplātnes radīto 
slodzes pieaugumu kompensē izbūvējamā rezervuāra svars, kas ir vieglāks par 
demontējamo rezervuāru). 

 
Sienas:  
 
Rekonstruējamam ūdenstornim nesošās sienas veido esošs silikātķieģeļu mūris 

(vienu ķieģeļi biezs (b=250mm) mūris). Ķieģeļu mūra augšā ir izbūvēta monolītā 
dzelzsbetona plātne. Šajā betona plātnē obligāti nepieciešams iestrādāt ūdenstorņa 
tvertnes balstplātnes enkurus (d20mm enkurbultas 380mm garas, ar soli 470mm). Tā 
kā mūra sienu nestspēja nav izpētīta, tad pēc esošā rezervuāra demontāžas 
nepieciešams veikt esošā ķieģeļu mūra nestspējas izpēti vai arī nestspēju pieņemt 
pēc ūdenstorņa sākotnējā projekta.  

Esošajam mūrim nepieciešams vērst uzmanību uz esošā mūra stāvokli. 
Ārsienu plaisas platākas par 6 mm aizpildīt ar kaļķu – cementa javu, bet plaisas līdz 6 
mm platumā aizpildīt ar injicēšanas metodi. Jebkuru izvirzījumu no sienas plaknes 
virspusi nepieciešams apstrādāt ar līdzekli "Vincents Polyline Hidrofobs" vai citu 
analogu. Ar šo pašu līdzekli apstrādājama tvertnes balstplātne.  

Pēc esošās tvertnes demontāžas būvniekam kopā ar būvprojekta autoru veikt 
esošās balstplātnes apsekošanu un nepieciešamības gadījumā precizēt projektētās 



balstplātnes enkurošanu. Esošajai balstplātnei no apakšas (ja nepieciešams, tad arī 
no augšas) atsegtās stiegras attīrāmas no korozijas un atjaunojama stiegru 
aizsargkārta. 

 
Iekšējās kāpnes: 
 
Iekšējās kāpnes un kāpņu laukumiņi ir esoši. Tos rekonstrukcijas gaitā obligāti 

nepieciešams tīrīt ar smilšu strūklu, gruntēt un krāsot ar nodilumizturīgu, un 
mitrumizturīgu krāsu. Ārējā platforma apstrādājama identiski. 

  
Tvertne: 
 
Vispirms nepieciešams veikt esošās tvertnes demontāžu. Pirms tam 

nepieciešams pagaidām demontēt uz tvertnes esošās komunikācijas. Tvertnes 
demontāža veicama ar atbilstošas celtspējas un izlices garuma ceļamkrānu izveidojot 
pagaidu nostiprinājumus tvertnei, nenostiepjot sakabes/traversas mehānismu. Tikai, 
kad tas ir izdarīts, drīkst nogriezt tvertnei pienākošās tērauda caurules un atbrīvot 
stiprinājumus uz mūra. Tvertne ar celtni noceļama zemē vienā veselā gabalā un tikai 
tad sagriežama. 

Uz mūra ar paredzēts izvietot M-20 (l=380mm) enkurbultas ar soli 470mm. Tad 
veidojama tvertnes balstplātne 4600mm diametrā un 250mm biezumā, izmantojot 
projektā paredzēto stiegrojumu un C25/30 klases betonu. Stiegru sietus izgatavot, 
izmantojot kontaktmetināšanas vai siešanas paņēmienu. Stiegru pārlaidums - 30 
stiegru diametri. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamām stiegrām jāsaskaras 
savā starpā. Stiegru sieta katru otro krustpunktu ir stingri jāpārsien ar stiepli Ø1,6mm. 
Stiegru karkasiem katru krustpunktu ir stingri jāpārsien ar stiepli Ø1,6mm. Starp 
stiegru sietiem obligāti nepieciešams izmantot projektā paredzētās stiegru aptveres. 
Tvertnes apakšā pa perimetru projektā norādītajā veidā veidojama grope, kas 
paredzēta kā ūdens barjera. Veidojot iegriezumu plātnes sānā un atveres stāvvadiem, 
obligāti nepieciešams ievērot, lai tiktu nodrošināta betona aizsargkārta - 30mm. Pirms 
balstplātnes betonēšanas obligāti nepieciešams projektēto stāvvadu vietās iestrādāt 
balstplātne čaulas atbilstoši stāvvadu diametriem – skatīt ŪKT sadaļu. Uz tvertnes 
balstplātnes paredzēts uzstādīt tipveida rezervuāru.  
Ap tvertni telekomunikāciju antenu stiprināšanai paredzēts veidot režģi no 
kvadrātveida profiliem 60/60/4mm projektā paredzētajā formā. Uz režģa augšā antenu 
stiprināšanai paredzēts piestiprināt 5 mm biezu tērauda plāksni. Skatīt BK daļas 
rasējumus. 
Režģa elementus paredzēts savienot ar metināšanu, bet pieļaujams izmantot 
skrūvēšanu vai kniedēšanu. Tērauda konstrukciju skrūvsavienojumiem pielietot 
normālas precizitātes parastas stiprības skrūves, ar stiprības klasi 8.8 un marķējumu 
HR. Metinājuma šuves katetes pieņemt pēc savienojamo elementu plānākā elementa 
biezuma. Režģa visus elementus paredzēts gruntēt un krāsot ar āra apstākļiem 
atbilstošu krāsu. Projektā paredzēts uzstādīt jaunas ārējās kāpnes.  

Projektā paredzēts uzstādīt tvertni, kura paredzēta ~80 kubikmetru ūdens 
uzņemšanai. 

Jauno antenu stiprināšanai pie izbūvētā režģa piestiprināmas trīs cinkotas 
caurules d.89/4mm, kuras katra stiprināma pie režģa vertikālajiem statņiem divos 
punktos. Caurules novietot atbilstoši „BITE Latvija” Tehniskajiem noteikumiem Nr. 
1/2015, no 09.03.2015., kā arī atbilstoši „BITE Latvija” tehnisko speciālistu norādēm. 



Risinājumus, cauruļu novietojuma virzienus u.c. saskaņot ar „BITE Latvija” 
tahniskajiem speciālistiem. 

Esošo antenu stiprināšanai uz esošās platformas pie esošām margām un 
kāpņu ārējā laukuma nostiprināmas divas cinkotas caurules d.89/4mm. Stiprinājuma 
veidu obligāti precizēt objektā un saskaņot ar projekta autoru. 

„Latvijas Mobilais” telefons antenu stiprināšanai paredzēt uz vietas 
izveidojamus (metināmus) stiprinājumus, atbilstoši „Latvijas Mobilais” speciālistu 
norādēm. 

„BITE Latvija” jauno antenu stiprināšanai pie izbūvētā režģa piestiprināmas trīs 
cinkotas caurules d.89/4mm. 

Esošo antenu pagaidu stiprināšanai uz esošās platformas pie esošām margām 
un kāpņu ārējā laukuma nostiprināmas 3 (skaitu precizēt būvniecības laikā) cinkotas 
caurules d.89/4mm. Stiprinājuma veidu obligāti precizēt objektā un saskaņot ar 
projekta autoru, kā arī ar „Latvijas Mobilais”, „BITE Latvija” un „Kurzemes datorcentrs”. 

 
 
Projektējamās mājas energoefektivitātes rādītāji: 
 
Ēkas energoefektivitātes rādītāji netiek uzrādīti (skatīt Ēku energoefektivitātes 

likuma 3.panta 2.punktu). 
 
 
Būvdarbu tehnoloģiskie nosacījumi. 
 

 
• Monolītā betona stiprības kontroles (paraugu ņemšana) un kopšanas 

pasākumi veicami saskaņā ar Latvijas Būvnormatīviem. 
• Monolītā betona un dzelzsbetona konstrukcijas jāizpilda saskaņā ar LVS 

EN 206-1:2014. 
• Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad 

diennakts vidēja temperatūra nav zemāka par +5˚C. Zemākas 
temperatūras gadījumā jāveic pasākumi, kas saistīti ar būvdarbu 
veikšanas ziemas apstākļos. 

• Visas tērauda detaļas, kuras apkļautas ārējiem klimatiskajiem 
apstākļiem – cinkotas, pārējos elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 
(ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu (kopējais slāņu 
biezums 120µm) - atbilstoši EN ISO 12944. 

 
 
 
 

Būvinženieris: I. Veiss 
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6860 













  
 
Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā 

 

3. daļa – Inženierrisinājumu daļa 

 

3.2 sadaļa – Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie un iekšējie tīkli 
 

Sadaļas saturs 

 Skaidrojošs apraksts; 

 Vispārīgie rādītāji, ŪKT-1; 

 Plāns ar ŪKT tīkliem, ŪKT-2; 

 K2 garenprofils, ŪKT-3; 

 Plastmasas akas izbūves zālājā shēma, ŪKT-4; 

 Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo komunikāciju aizsardzības shēmas, ŪKT-5; 

 Segumu atjaunošanas shēmas, ŪKT-6; 

 Ūdens torņa apsaistes shēmas, ŪK-1 
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Skaidrojošs apraksts 

Vispārēji dati par objektu 

Ventspils novada teritorija atrodas Rietumlatvijas piejūras zemienē. Ventspils rajonam ir 

visgarākā robeža ar Baltijas jūru — ap 100 km. Jūras robeža ir Jūrkalnes, Užavas, Vārves un 

Tārgales pagastiem, kā arī Ventspils pilsētai. Novads sastāv no 11 pagastiem — Ances, 

Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un 

viena pilsēta ar lauku teritoriju - Piltene. Vārves pagasta teritorija atrodas Piejūras zemienes 

Ventavas līdzenumā. Pagasta centrālā daļa ir samērā lēzena – no 4 līdz 10 m virs jūras līmeņa, 

tā pakāpeniski pazeminās Baltijas jūras piekrastes virzienā. Vārves pagastā raksturīgas smilts 

augsnes. Gruntsūdeņu līmenis ap 1-2 m.  

Pagasta Z un R daļā raksturīgas tipiskas podzola augsnes. Ventas kreisajā krastā velēnu 

podzolaugsne un pseidoglejotā augsne. Atsevišķās vietās A un DA daļā velēnu glejaugsne un 

velēnpodzolētā glejaugsne, kā arī purvu kūdraugsnes. 

Pagastā atrodas Pasiekstes senkapi, Dumbrinieku senkapi, Bēķu viduslaiku kapsēta, Reiņu 

viduslaiku kapsēta, Pasiekstes vējdzirnavas. Minētie objekti neskar projekta teritoriju.  

Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: sakaru līniju, elektroapgādes līniju 

aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens 

ņemšanas vietu aizsargjoslas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aizsargjoslas, ūdenstilpņu 

aizsargjoslas, autoceļu aizsargjoslas. Upei Venta ir - 300 m plata josla katrā krastā. 

Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas 

veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus. Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas 

notekūdeņus ciema teritorijā nav. 

Vārves ciema teritorijā dzīvo 360 iedzīvotāji (pašvaldības dati). Ciema teritorijā atrodas 4 

ugunsdzēsības hidranti, kā arī vairākas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām no 

atklātām tilpnēm, kas Vārves ciema teritorijā pilnībā nodrošina ugunsdzēsībai nepieciešamos 

ūdens apjomus. 

Informācija par esošo Vārves Ūdens torni 

Objekta nosaukums. Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciematā, Vārves 

pagastā, Ventspils novadā 

Zemesgabala un ēkas kadastrālie apzīmējumi. Zemesgabala kadastra apzīmējums – 

98840070149. Ēkas kadastra numurs – 98840070149004. 
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Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Ventspils novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000052035, Skolas 

iela 4, Ventspils. 

Esošā objekta apraksts.     

Apbūves laukums 5,5 m2. 

Ūdenstorņa stobrs – ķieģeļu mūrējums, augstums H =23,94 m. 

Tvertnes metāla, tilpums VD =71 m3, VP =75 m3, diametrs 3,13 m, augstums H= 10,67 m. 

Ūdenstorņa kopējais augstums H= 34,61m. 

Uz tvertnes atrodas SIA „LMT” piederoša sakaru antena, antenas augstums H=6,69 m, kā arī 

SIA „Bite Latvija”, SIA „Kurzemes Datorcentrs” antenas. 

Ūdenstorņa un antenu augstums H=41,57 m (Pasūtītāja dati). 

Būve ekspluatācijā no 1993. gada. 

Informācija par atjaunojamo Vārves Ūdens torni 

Paredzētais spiediens ūdensvada tīklā ir līdz 3,0 bar. 

Projektā paredzēts izbūvēt: 

Ūdensvads, demontēta esošā ūdenstorņa tvertni, stāvvadi un apsaisti. 

Projektējamais objektu paredzēts pievienot: pie esošā ūdensvada PE D 110 mm objekta 

teritorijā un pie esošās filtru skalošanas kanalizācijas caurules Dn160 mm objekta teritorijā 

caur kanalizācijas aku.  

Dzeramā ūdens vidējais patēriņš Vārves ciemā diennaktī ir: 

Qdnn.v.=110 l/dnn * 360 (iedzīvotāju skaits Vārves ciemā)/1000 = 39,6 m3/dnn; 

Qdn.max = Kdn.max Qdn.v. 

Kdn.max - Kdn - ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu diennaktī, pieņemts 1,2; 

Qdn.max = 39,6 * 1,2 = 47,5 m3/dnn; 

Ņemot vērā ūdens torņa tvertnes regulējošo un filtru skalošanas ūdens apjomu, kas 

sastāda aptuveni ~15 m3/dnn, ūdens apjoms kopā iznāk 62,5 m3/dnn. 

Par cik Vārves ciemā ugunsdzēsība tiek nodrošināta gan no esošajiem 4 ugunsdzēsības 

hidrantiem, gan vaļējām ūdens ņemšanas vietām Vārves ciema teritorijā, kā arī ūdens torņa 

apsekošanas laikā tika secināts, ka uzstādīt lielāka apjoma tvertni nedrīkst, tika pieņemts 

lēmums uzstādīt jaunu tvertni ar tilpumu 80 m3. Šis ūdens apjoms papildus ūdens ņemšanai 

no esošajām vaļējām ūdens ņemšanas vietām nodrošinās daļu ūdens patēriņa ārējai 

ugunsdzēsībai no hidrantiem – 17,5 m3. 
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Objektā paredzēts veikt sekojošo: izbūvēt jaunu ūdenstorņa tvertni V=80 m3, stāvvadus, 

vadības un elektrības apsaisti. Tvertni paredzēts izbūvēt no saliekamā cinkotā tērauda 

konstrukcijām ar tvertnē montējamo (ieklājamo) membrānu (CE marķējums 0402-CPD-

470301 un 0402-CPD-470302). Tvertnes tilpums tika noteikts projektēšanas gaitā, veicot 

aprēķinus, V=80 m3. 

Ūdens tornī stāvvadus paredzēts izbūvēts no PE materiāla caurulēm ar spiediena klasi PN16. 

Cauruļu diametrs tika noteikts projektēšanas gaitā, veicot aprēķinus. Stāvvadiem un izlaidei 

paredzēta siltumizolācija. 

Ūdenstorņa pieplūdes stāvvadu paredzēts pieslēgt ūdensapgādes sistēmas cauruļvadam PE d 

110 mm objekta teritorijā. Ūdenstorņa vadības apsaisti paredzēts savienot ar esošo 

ūdensapgādes sistēmas artēziskā urbuma un ūdens attīrīšanas stacijas vadības apsaisti. 

Projekta izstrādē tika ievērotas LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasības. 

Veicot tāmēšanas un būvniecības darbus, Būvuzņēmējam skatīties projektu visu kopumā ar 

Pasūtītāja izdotu Darba uzdevumu, Tehniskajiem noteikumiem, Iekārtu, materiālu un darbu 

apjomu specifikāciju, Būvprojekta visu daļu rasējumiem un Skaidrojošo aprakstu 

Ūdens torņa rekonstrukcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.att. Vārves rekonstruējamais ūdens tornis 

Ūdens torņa rekonstrukcijas ietvaros paredzēts veikt sekojošus darbus: 



 
Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 
Objekts: Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis" pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā 

 

 4

• Esošās ūdens torņa tvertnes demontāža un jaunas, cinkotā tērauda tvertnes 

uzstādīšana, paredzot esošo „LMT”, „Bite” un „Kurzemes Datorcentrs” antenu 

stiprinājumu izveidošanu un antenu uzstādīšana kopā ar antenu īpašnieku pārstāvjiem; 

• Ārējos kāpņu uzstādīšana no nerūsējošā materiāla; 

• Iekšējo kāpņu tīrīšana ar smilšu strūklu, gruntēšana un krāsošana ar nodilumizturīgu 

un mitrumizturīgu krāsu; 

• Esošo stāvvadu demontāža un nomaiņa pret PE cauruļvadiem ar diametru d.200 un 

d.160 mm; 

 

2.att. Vārves ūdens torņa esošie stāvvadi – paredzēts nomainīt 

 

• Vertikālo cauruļvadu siltināšana no torņa tvertnes līdz ūdens torņa grīdai; 

• Cauruļvadu un noslēgarmatūras (d.160 un d.200 mm) nomaiņa; 

• Pienākošā cauruļvada nomaiņa no ūdens torņa līdz pievienojuma akai, aptuveni 2 m 

no torņa tvertnes, izveidojot jaunu ūdensvada ievadu; 
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3.att. Vārves ūdens torņa sakaru komunikācijas – paredzēts demontēt uz laiku 

 

 

4.att. Vārves ūdens torņa sakaru komunikācijas – paredzēts demontēt uz laiku 

 



 
Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 
Objekts: Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis" pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā 

 

 6

• Nepieciešamo izvadu izbūve analīžu noņemšanai, spiediena mērītāja uzstādīšana; 

• Ūdens torņa cokola atjaunošana (betonējums, karnīzes izveide); 

• Dekoratīvās apmales atjaunošana (betonējums, metāla karnīze) pa torņa perimetru, 

kura atrodas ~3 m augstumā no zemes virsmas; 

• Esošās ūdens torņa grīdas pārseguma atjaunošana (tīrīšana, betonēšana), sienu 

apstrāde ar hidroizolācijas materiālu; 

• Torņa iekšējā apgaismojuma atjaunošana, ārējās apgaismes uzstādīšana virs ieejas 

durvīm torņa kājā un ārējās platformas, signāllampas uz torņa tvertnes; 

• Torņa zibens aizsardzība. 

• Ūdens torņa nomaināmā ūdensvada darbu robeža ir sekojoša: 

 Ūdens torņa uzpildīšanas un iztukšošanas ūdensvads - no ūdens torņa līdz ievadam 

ūdentornī; 

 Pārplūdes ūdensvads – torņa pagrabtelpā pievienošanās pie jaunās PE caurules 

d.160. 

Ūdens tornis, tvertnes tilpums 80 m3, Hkop = 27,7 m, Htvertne=8,4 m, Dtvertne=3,6 m. 

Vārves pilsētas ūdensapgādes ūdens torņa automātikas aprīkojums 

Darbības apraksts. 

Ūdens līmenis ūdens tornī tiek kontrolēts ar hidrostatisko līmeņa sensoru, kas ievietots 

torņa pacēlājcaurulē, blakus mehāniskajam spiediena indikatoram. 

 

5.att. Vārves ūdens torņa spiediena mērīšanas caurule – augšējā, nerūsējošā tērauda 

caurule d. 1" - 10 cm un 1/2 "- 10 cm, kopējais L=20 cm 
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Līmeņa sensors pievienots lokālajam vadības panelim ar GPRS datu modemu, kas 

nodrošina komunikāciju ar Vārves Komunālo dienestu. 

 

6.att. Vārves ūdens torņa spiediena mērīšanas devējs - hidrostatiskais spiediena 

sensors, mērdiapazons 0-40 metri, 4-20mA 

Atkarībā no līmeņa ūdens tornī un diennakts laiku, tiek mainīts darba spiediens Vārves 

ŪAS, tādejādi panākot ūdens apmaiņu torņa rezervuārā. 

Darba līmeņi ūdens tornī: 

 Dienas periods (06.00-23.00), līmeņa svārstības tornī -   75% - 90% 

 Nakts periods (23.00-06.00), līmeņa svārstības tornī -   50% - 75% 

Darba līmeņi maināmi no SCADA sistēmas. 

 

7.att. Vārves ūdens torņa spiediena mērīšanas un signāla padeves vadības panelis ar 
GPRS modemu, barošanas spriegums 230VAC, 1A, 400x300x150mm. 
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Līmeņa mērīšanas iekārtu saraksts. 

1. Hidrostatiskais spiediena sensors, mērdiapazons 0-40 metri, 4-20mA; 

2. Vadības panelis ar GPRS modemu, barošanas spriegums 230VAC, 1A, 

400x300x150mm. 

 

 

01.07.2015.         J.Voicehovičs 

 

 

















  
 
Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā 

 

3. daļa – Inženierrisinājumu daļa 

 

3.3 sadaļa – Elektroapgāde, pēcuzskaite 
 

Sadaļas saturs 

 Vispārīgie rādītāji, EL-1; 

 Principiālā shēma, EL-2; 

 Plāns ar zemējuma kontūru, EL-3; 

 Ūdenstorņa el. iekārtu griezums, EL-4. 
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4. daļa – Ekonomikas daļa 
 

4.1 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu  

                   saraksts.................................................................................... .............. IS/BA 

4.2 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts .............................................................. DOP 
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4. daļa – Ekonomikas daļa 
 

4.1 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu 
saraksts 

 
Sadaļas saturs 

 

 Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.  

 Būvdarbu apjomu saraksts. 



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvien. Skaits Piezīmes

1 Durvju demontāža gab. 2,00

2
Telekomunikāciju antenu pārnešana, nodrošinot to darbību pagaidu 
novietnē

gab. 2,00

3 Tvertnes demontāža ar autopacēlāju gab. 1,00

4
Iekšējo kāpņu laukumu un ārējā laukuma cirsti vilkto lokšņu seguma 
demontāža m2 9,70

5 Zemes norakšana apmales un lieveņa izveidei m3 1,00

6 Grunts blietēšana m2 6,40

7 Dolomīta šķembu (frakcija 0-32mm) klājuma izveide m3 0,65

8 Šķembu blietēšana m2 6,40

9 Stiegru siets Ø6mm B500B s100x100mm lievenim kg 3,40

10 Monolītā betona C12/15 apmales un lieveņa izveide m3 0,55

11
Esošas betona grīdas demontāža jaunbūvējamās grīdas ''pīrāga'' 
biezumā m3 2,10

12 Grunts blietēšana m2 6,20

13 Dolomīta šķembu (frakcija 0-32mm) klājuma izveide m3 1,25

14 Šķembu blietēšana m2 6,20

15 Betona C8/10 izlīdzinošās kārtas izbūve grīdai m2 0,31

16 Hidroizolācijas izbūve grīdai, plēve 0.2mm m2 7,40

17 Stiegru siets Ø6mm B500B s100x100mm lievenim kg 26,00

18 Betona C 16/20 slāņa izbūve grīdai m3 0,50

19
Iekšējo kāpņu, ārējā laukuma metāla konstrukciju tīrīšana ar smilšu 
strūklu m2 56,10

20 Iekšējo kāpņu, ārējā laukuma metāla konstrukciju gruntēšana m2 56,10

21
Iekšējo kāpņu, ārējā laukuma metāla konstrukciju krāsošana ar 
nodilumizt., mitrumizt. krāsu m2 56,10

22
Cinkota metināta SP režģa SP 34x38/30x4 montāža iekšējo kāpņu 
laukumiem un ārējām laukumam m2 9,70

23
Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju un drūpošo mūra daļu attīrīšana, 
iekštelpas daļa m2 60,00

IEKĀRTU, MATERIĀLU UN BŪVDARBU APJOMU KOPSAVILKUMS

Objekta nosaukums: Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis" pārbūve Vārves ciemā, 
Vārves ciemā, Ventspils novadā

Objekta adrese: Ūdenstornis "Vārves ūdenstornis", Vārves ciemā, Ventspils 
novadā

Ūdenstorņa pārbūve, apdare

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035

Pasūtījuma Nr. SL/2015



24
Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju aizpildīšana ar smalkgraudainu 
cementa javu, iekštelpas daļa m2 60,00

25
Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju un drūpošo mūra daļu attīrīšana, 
ārtelpas daļa m2 77,00

26
Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju aizpildīšana ar smalkgraudainu 
cementa javu, ārtelpas daļa m2 77,00

27
Esošas betona balstplātnes stiegrojuma attīrīšana un pārklāšana ar 
jaunu betona aizsargkārtu m2 6,10

28
Esošu durvju metāla pārsedžu attīrīšana no rūsas, gruntēšana un 
krāsošana ar aizsargkrāsojumu m2 1,00

29 Siltinātu metāla durvju montāža gab. 2,00

30 Ārsienas gruntē, uzklāj cementa kaļķu apmetuma pamatkārtu m2 155,50

31
Ārsienas gruntē un apmet ar dekoratīvo apmetumu ar “akmentiņu” 
faktūru, grauds 2,0 mm m2 155,50

32
Ārsienas gruntē un krāso ar fasāžu krāsu minerālām virsmām uz 
silikona sveķu bāzes m2 155,50

33
Režģim ar ūdenstorņa tverni izbūvē apdari no trapecveida profilētām 
skārda loksnēm T15 ar PURAL pārklājumu m2 125,50

34
Kvadrātveida caurule 40/40/3mm, L=1150mm (M-1 margas uz režģa 
augšas) 

gab. 21,00

35 Kvadrātveida caurule 40/40/3mm, L=1150mm kg 61,30

36 Stieņi d14mm (M-3), ∑26.4 m kg 44,30

37
Margu konstrukcijas gruntēšana, krāsošana ar nodilumizturīgu 
mitrumizturīgu krāsu m2 7,50

Sagatavoja: A. Seipulāns

1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo
aktu nosacījumiem.

Piezīmes:

7.Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, 
liecina tikai par būvprojektā pielietoto materiālu un izstrādājumu nepieciešamajiem tehniskās 
specifikācijas parametriem. Ir iespējama norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa pret 
analogiem materiāliem vai izstrādājumiem.

5. Demontējamo elementu apjomus precizēt dabā!

6. Skārda elementus jumtam izvēlēties ar Pural pārklājumu. Izmantojamā skārda biezums 0.5mm

2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

3. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī
neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā!

4. Mūrēšanai nepieciešamo javas daudzumu pieļaujams noteikt procentuāli no ķieģeļu apjoma,
ievērojot ražotāja norādījumus! Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums dots
materiāliem blīvā veidā! Materiālu aprēķinos nav ņemti vērā pārlaidumi un atgriezumi. Apjomi

aprēķināti uz tīro daudzumu, kādus uzrāda garumu, platību un tilpumu mēri.



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvien. Skaits Piezīmes

1 Balstplātne augšējais siets, stiegras d10 B500B kg 99,49
2 Balstplātne apakšējais siets, stiegras d10 B500B kg 195,11
3 Aptveres, stiegras d6 B500B kg 5,25

1 - 200/200/8mm  (R-1) kg 39,87

2 TUB 60/60/4mm (R-2) kg 729,51

3 TUB 50/50/4mm (R-3) kg 282,53

4 TUB 50/50/4mm (R-4) kg 234,35

5 TUB 140/70/6mm (R-5) kg 244,87

6 TUB 140/70/6mm (R-6) kg 76,08

7 TUB 140/70/6mm (R-7) kg 74,82

8 TUB 140/70/6mm (R-8) kg 37,23

9 TUB 140/70/6mm (R-9) kg 260,62

10 - d8775/5mm  (R-10) kg 2271,54

11 TUB 50/30/2.5mm (R-11) kg 67,68

12 TUB 50/30/2.5mm (R-12) kg 6,77

13 TUB 30/30/2mm (R-13) kg 26,88

14 Apaļstienis %%C10mm  (R-14) kg 30,85

15 - 30/1950/5mm  (R-15) kg 25,31

16 TUB 50/50/4mm (R-16) kg 8,18

17 Ø89/4mm (R-17) kg 146,65

1 Balstplātnes veidņu montāža, demontāža m2 12,80

1 UPE 160 kg 49,3

1 Balstplātne, betons C25/30 m3 4,18

3. BALSTPLĀTNES VEIDŅU MONTĀŽA, DEMONTĀŽA

4. ĀRĒJĀS PLATFORMAS PAPLAŠINĀŠANA

1.STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

2. TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA, REŽĢIS ANTENU STIPRINĀŠANAI

5. BETONA APJOMI

Izstrādāja: A. Seipulāns

IEKĀRTU, MATERIĀLU UN BŪVDARBU APJOMU KOPSAVILKUMS

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035
Objekta nosaukums: Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis" pārbūve Vārves ciemā, 
Objekta adrese: Ūdenstornis "Vārves ūdenstornis", Vārves ciemā, Ventspils 
Pasūtījuma Nr. SL/2015



Nr.p.k. Nosaukums Mērvien. Daudzums Piezīmes

1 Ķeta atloku aizbīdnis Dn100 gab 2

2 Lodveida krāns Dn50 gab 1

3 Paraugu ņemšanas krāns d.10 gab 1

4 Mehāniskais manometrs ar krānu kpl 1

5

Spiediena sensora caurule - nerūsēj. tērauda caurule d. 1" - 10 cm un 
1/2 "- 10 cm, kopējais L=20 cm, komplektā ar spiediena indikatoru 
u.c. kpl 1

6 PE caurule Dn 160, PN16 m 27

7 PE caurule Dn 200, PN16 m 19

8 Siltumizolācijas čaula ap PE cauruli Dn160 m 19

9 Siltumizolācijas čaula ap PE cauruli Dn200 m 19

10 Stiprinājuma kronšteini caurulei Dn160, siltinātai gab 27

11 Stiprinājuma kronšteini caurulei Dn200, siltinātai gab 19

12 Kompensators caurulei Dn160 kpl 2

13 Kompensators caurulei Dn200 kpl 2

14 Piltuve stiprināma uz PE caurules Dn160 gala, Dn160 x 300 gab 1

15 Spiediena mērīšanas vadības panelis ar GPRS modemu kpl 1

16 PE elektrometināms līkums Dn110 gab 2

17 PE elektrometināms līkums Dn160 gab 1

18
Cauruļvadu montāžas materiāli, blīvējums, blīvslēgi starp caurules 
ārsienu un ūdens torņa membrānu, savienojumi, līkumi u.c. kpl 1

1 Remontuzmava ar atloku Dn100 gab 2

2 PE ūdensvada caurule Dn110 m 2

3 Grunts izrakšana ar rokām m3 3,6

4 Esošā ūdensvada caurules demontāža m 2

5 Smilts pabēruma grunts, iestrāde zem ūdensvada caurules m3 1

6 Liekās grunts transports m3 2,6

7 Seguma atjaunošana m2 4

8

Saliekamo elementu cinkota tērauda ūdens tvertne, V=80 m3, 
diametrs 3,6 m, augstums 8,4 m, izklāta ar hermētisku membrānu (CE 
marķējums 0402-CPD-470301 un 0402-CPD-470302), tvertne 
siltināta, apšūta ar dekoratīvo apšuvumu. Tvertne siltināta no 
iekšpuses ar 50* mm putupolistirolu. kpl 1 Skat. AR, BK sadaļas

9

Elementi saliekamo elementu nerūsējošā tērauda ūdens tvertnes, 
V=80 m3, diametrs 3,6 m, augstums 8,4 m, izklāta ar hermētisku 
membrānu montāžai un aprīkošanai: siltumizlācija, apšuvuma 
materiāls, apkalpes lūka, apkalpes tiltiņš, margas, trepes u.c. Skat. AR, BK sadaļas

10 Tērauda aizsargčaula Dn160, ar centrējošām starplikām m 1,0

11 Tērauda aizsargčaula Dn200, ar centrējošām starplikām m 1,0

1 Kanalizācijas caurule Dn150, SN8 m 50

2 Grunts izrakšana ar rokām m3 8

3 Grunts izrakšana ar ekskavatoru m3 102

4 Smilts pabēruma grunts, iestrāde zem ūdensvada caurules m3 20

Ārējais ūdensvads - Ū1

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā

Objekta adrese: Ūdenstornis "Vārves ūdenstornis", Vārves ciemā, Ventspils novadā

IS - Iekārtu un materiālu specifikāija

Ārējā ūdenstorņa iztukšošanas/pārplūdes kanalizācija K2

Iekšējais ūdensvads - Ū1



5 Liekās grunts transports m3 20

6 Zālāja seguma atjaunošana m2 75

7

DN430 polietilēna monolītsienu skataka, H~1,14* m (skatīt 
garenprofilu un precizēt būvniecības laikā), komplektā ar akas 
pamatni, pārsedzi, teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c. kpl 1

8 Divdaļīgā aizsargcaurule Dn110 m 5

9 Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei Dn160 gab 1

10
Siltumizolācijas materiāls uzklājams virs pašteces kanalizācijas 
caurules Dn160 m 45

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12. * - izmēri precizējami būvniecības gaitā

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

J.Voicehovičs

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par 
šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar 
citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Specifikācijas tabulu skatīt kopā ar projekta risinājumiem.

Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var 
tikt mainīti, saskaņojot  izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

Izstādāja:

Ja iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā nav norādīta kāda konkrēta materiāla kvalitātes rādītāji, to 
kvalitātes un iestrādes prasības skatīt projekta dokumentacija. 

Piezīmes:  
Veicot tāmēšanas un būvniecības darbus, Būvuzņēmējam skatīties projektu visu kopumā ar Pasūtītāja izdotu Darba 
uzdevumu, Tehniskajiem noteikumiem, Iekārtu, materiālu un darbu apjomu specifikāciju, Būvprojekta visu daļu 
rasējumiem un Skaidrojošo aprakstu

Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.

Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem 
nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo 
materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem 
nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā 
apjomā.



Nr.p.k. Nosaukums Mērvien. Daudzums Piezīmes

1

Esošā ūdenstorņa stāvvada d.200 un visu saistīto detaļu un elementu 
demontāža pa posmiem m 18

2

Esošā ūdenstorņa stāvvada d.400 un visu saistīto detaļu un elementu 
demontāža pa posmiem m 18

1 Ķeta atloku aizbīdnis Dn100, montāža gab 2

2 Lodveida krāns Dn50, montāža gab 1

3 Paraugu ņemšanas krāns d.10, montāža gab 1

4 Mehāniskais manometrs ar krānu, montāža kpl 1

5
Spiediena sensora caurule - nerūsēj. tērauda caurule d. 1" - 10 cm un 
1/2 "- 10 cm, kopējais L=20 cm, montāža kpl 1

6 PE caurule Dn 160, PN16, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī m 27

7 PE caurule Dn 200, PN16, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī m 19

8
Siltumizolācijas čaula ap PE cauruli Dn160, montāža ūdens tornī 
vertikālā stavoklī m 19

9
Siltumizolācijas čaula ap PE cauruli Dn200, montāža ūdens tornī 
vertikālā stavoklī m 19

10
Stiprinājuma kronšteini caurulei Dn160, siltinātai, montāža ūdens 
tornī gab 27

11
Stiprinājuma kronšteini caurulei Dn200, siltinātai, montāža ūdens 
tornī gab 19

12 Kompensators caurulei Dn160, montāža ūdens tornī kpl 2

13 Kompensators caurulei Dn200, montāža ūdens tornī kpl 2

14
Piltuve stiprināma uz PE caurules Dn160 gala, Dn160 x 300, montāža 
ūdens tornī gab 1

15
Spiediena mērīšanas vadības panelis ar GPRS modemu, montāža, 
pieslēgšana, ieregulēšana kpl 1

16 PE elektrometināms līkums Dn110, montāža gruntī - zem ūdenstorņa gab 2

17 PE elektrometināms līkums Dn160, montāža gruntī - zem ūdenstorņa gab 1

18
Cauruļvadu montāžas materiāli, blīvējums, blīvslēgi starp caurules 
ārsienu, savienojumi, līkumi u.c., montāža kpl 1

1 Remontuzmava ar atloku Dn100, montāža tranšejā gab 2

2 PE ūdensvada caurule Dn110, montāža tranšejā m 2

3 Grunts izrakšana ar rokām m3 3,6

4 Esošā ūdensvada caurules demontāža m 2

5 Smilts pabēruma grunts, iestrāde zem ūdensvada caurules m3 1

6 Liekās grunts transports m3 2,6

7 Seguma atjaunošana m2 4

Ārējais ūdensvads - Ū1

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā

Objekta adrese: Ūdenstornis "Vārves ūdenstornis", Vārves ciemā, Ventspils novadā

BA - Būvdarbu apjomu specifikāija

Iekšējais ūdensvads - Ū1



8

Saliekamo elementu cinkota tērauda ūdens tvertne, V=80 m3, 
diametrs 3,6 m, augstums 8,4 m, izklāta ar hermētisku membrānu (CE 
marķējums 0402-CPD-470301 un 0402-CPD-470302), tvertne 
siltināta, apšūta ar dekoratīvo apšuvumu. Tvertne siltināta no 
iekšpuses ar 50* mm putupolistirolu. Tvertnes montāža ~20 m 
augstumā kpl 1 Skat. AR, BK sadaļas

9

Elementi saliekamo elementu cinkotā tērauda ūdens tvertnes, V=80 

m3, diametrs 3,6 m, augstums 8,4 m, izklāta ar hermētisku membrānu 
montāžai un aprīkošanai: siltumizlācija, apšuvuma materiāls, 
apkalpes lūka, apkalpes tiltiņš, margas, trepes u.c. Montāža ~20 m 
augstumā Skat. AR, BK sadaļas

10
Tērauda aizsargčaula Dn160, ar centrējošām starplikām, montāža 
tranšejā - zem ūdenstorņa m 1,0

11
Tērauda aizsargčaula Dn200, ar centrējošām starplikām, montāža 
tranšejā - zem ūdenstorņa m 1,0

1 Kanalizācijas caurule Dn150, SN8, montāža transejā 1,2 m dziļumā m 50

2 Grunts izrakšana ar rokām m3 8

3 Grunts izrakšana ar ekskavatoru m3 102

4 Smilts pabēruma grunts, iestrāde zem ūdensvada caurules m3 20

5 Liekās grunts transports m3 20

6 Seguma atjaunošana m2 75

7

DN430 polietilēna monolītsienu skataka, H~1,14* m (skatīt 
garenprofilu un precizēt būvniecības laikā), komplektā ar akas 
pamatni, pārsedzi, teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c., akas 
montāža kpl 1

8 Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei Dn160, montāža akas sienā gab 1

9
Siltumizolācijas materiāls uzklājams virs pašteces kanalizācijas 
caurules Dn160, montāža tranšejā 1 m dziļumā m 45

Divdaļīgās aizsargcaurules Dn110 montāža ap kabeļiem m 5

10 Esošo komunikāciju šķērsojumi gab 4

1

"LMT, Bite un Kurzemes Datorcentrs" antenu stiprinājumu 
izveidošanu un antenu uzstādīšana kopā ar antenu īpašnieku 
pārstāvjiem kpl 3 Skat. AR, BK sadaļas

2
Esošās ūdens torņa tvertnes demontāža un jaunas, cinkota tērauda 
tvertnes uzstādīšana kpl 1 Skat. AR, BK sadaļas

3 Ārējo kāpņu uzstādīšana no nerūsējošā materiāla kpl 1 Skat. AR, BK sadaļas

4
Iekšējo kāpņu tīrīšana ar smilšu strūklu, gruntēšana un krāsošana ar 
nodilumizturīgu un mitrumizturīgu krāsu kpl 1 Skat. AR, BK sadaļas

5
Esošo stāvvadu demontāža un nomaiņa pret PE cauruļvadiem ar 
diametru d.400 un d.160 mm kpl 1

Skat. ŪK, AR, BK 
sadaļas

6
Vertikālo cauruļvadu siltināšana no torņa tvertnes līdz ūdens torņa 
grīdai kpl 1 Skat. ŪK sadaļu

7 Cauruļvadu un noslēgarmatūras (d.160 un d.400 mm) nomaiņa kpl 1 Skat. ŪK sadaļu

8 Personāla apmācība, paziņošanas sistēmai st 1

9 Personāla apmācība, apsardzes sistēmai st 1

10

Paziņošanas sistēmas par ūdens līmeņiem Ūdens tornim uzstādīšana, 
montāža, ieregulēšana, signāla nosūtīšana sms veidā uz ~3 
mobilajiem tālruņiem kpl 1

Ārējā ūdenstorņa iztukšošanas/pārplūdes kanalizācija K2

Citi darbi, saistīti ar ŪK, ŪKT



11

Apsardzes sistēmas ūdens tornim uzstādīšana un montāža: durvju 
sensors, kustību sensori torņa iekštelpā, signāls, autonoms barošanas 
bloks, signāla nosūtīšana sms veidā uz ~3 mobilajiem tālruņiem kpl 1

12

Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana: informācijas 
stendaizgatavošana un montāža, pagaidu žoga montāža, 
pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, 
konteineru transportēšana u.c. kpl 1

13

Labiekārtošana, būvlaukuma sakārtošana, zālāja atjaunošana, bedru, 
autoamšīnu un citas smagās būvtehnikas riepu/kāpuržķēžu risu 
izlīdzināšana u.c. darbi saistīti ar labiekārtošanu pēc būvniecības 
pabeigšanas m2 1580

14
Brīdinājuma zīmesu "Nepiederošie ieeja aizliegta!" izgatavošana un 
uzstādīšana gab 1

15
Pienākošā cauruļvada nomaiņa no ūdens torņa līdz pievienojuma 
akai, aptuveni 2 m no torņa tvertnes, izveidojot jaunu ūdensvada kpl 1 Skat. ŪK sadaļu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12. * - izmēri precizējami būvniecības gaitā

Piezīmes:  
Veicot tāmēšanas un būvniecības darbus, Būvuzņēmējam skatīties projektu visu kopumā ar Pasūtītāja izdotu Darba 
uzdevumu, Tehniskajiem noteikumiem, Iekārtu, materiālu un darbu apjomu specifikāciju, Būvprojekta visu daļu 
rasējumiem un Skaidrojošo aprakstu
Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem 
nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā 
apjomā.

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var 
tikt mainīti, saskaņojot  izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.

Ja iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā nav norādīta kāda konkrēta materiāla kvalitātes rādītāji, to 
kvalitātes un iestrādes prasības skatīt projekta dokumentacija. 

Izstādāja: J.Voicehovičs

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par 
šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar 
citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Specifikācijas tabulu skatīt kopā ar projekta risinājumiem.

Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem 
nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo 
materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.



1 Kabelis MMJ-3x2.5 mm2    PVC d.20 m 10
2 Kabelis MMJ-3x2,5 mm2    penālī m 240
3 Kabelis NHxCH-FE -180/90 mm2 (aizs. caurulē EVOEL ) m 30
4 Gaismeklis 2x18 IP 44 (tornī) gab. 5
5 Gaismeklis  ar iebūvētu akumulatoru(tornī) gab. 2
6 Gaismeklis ""sienas plafons""  1x60w IP65  (balkons, ieeja) gab. 4
7 Gaismeklis "Izeja"1x8 w komplektā ar spuldzi (tornī) gab. 2
8 Signāllampa 2x75w IP65 (virs torņā) gab. 1
9 Konstrukcijas izgatavošana signālampas uzstādīšanai gab. 1
10 Nozarkārba gab. 13
11 Slēdzis vienpolīgs  hermetisks  10A 230V gab. 4
12 Slēdzis komplektā ar fotorelēju signāllampas vadīšanai kompl. 1
13 Kārba slēdžu gab. 5
14 Penāls 20x30 m 100
15 Gofrēta caurule d.20 m 10
16 Lampa ekonomiskā  60 W 230V gab. 4
17 lampa luminiscējošā 18 w 230V gab. 10
18 PVC caurule d20mm m 10
19 Aizsargcaurule EVOEL (UV izturīgā) d25 ( pievads signāllampai m 20

un balkona apgaismojums)
20 Palīgmateriāli el. mont.darbiem kompl. 1

Sagatavoja  :                            M. Kudrjavceva

Materiālu specifikācija   Nr.1 -elektroapgaismošana

Materiāli

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Objekts: Ūdenstorņa  ''Vārves ūdenstornis"pārbūve Vārves ciemā , Vārves pagastā, Ventspils novadā
Sastādīts: Marija Kudrjavceva



1. Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44 gab 5
2 Kārba kontaktiem gab. 5
3 Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 penālī m 40
4 Kabelis MMJ-5x4.0 mm2 penālī m 35
5 Tērauda konstrukcijas el. montāžas darbiem kg 30
6 Sadalne ar ievada ap. 25A (GS-pr.): B10A- 2 gab.,C16Ax4 gab., kompl. 1
7 3C16A -1 gab. ; nopl aut.(1f)2- gab. .
8 Sadalne ar ievada ap. 20A (SS-pr.): B10A- 2 gab.,C16x4 gab., kompl. 1
9  nopl aut.(1f)-1 gab. 
10 Penāls 60x40 m 65
11 Atkārtotājs zemējums gab. 1
12 Palīgmateriāli kompl. 1

13 Elektriskie mērījumi obj. 1

.

Sastādīja: M. Kudrjavceva

Materiāli

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Objekts: Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis"pārbūve Vārves ciemā, Vārves pag. , Ventspils nov.
Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija Nr.2 -spēka el. Iekārta 



1 Tranšejas rakšana zemējuma kontūram m 20
2 Zāliena atjaunošana kv.m. 24
3 Vertikālo elektrodu montāža - cinkots tēr.d.20 L=1.5m gab. 12
4 Horizontālo elektrodu montāža cinkots tēr.d20mm m 20
5 Cinkots tērauds d.10  d50 caurulē m 4
6 Potenciālu izlidzināšanaskopnes  12 v. montāža gab. 1
7 Zemējuma vada HO 7V-K -1x25 montāža (t.sk. penālī L=10m) m 10
8 Zemējuma vada HO 7V-K -1x25  galu apdare gab. 2
9 Mērījumu klemmes  montāža kompl. 2
10 Kontaktu pārejas pretestības mērījumi objekts 1
11 Zemējumu kontūru pretestības mēījumi objekts 1

Materiāli
1. Vertikalais zemējuma elektrods cink. tēr. D20(f. OBO Bettermann) gab. 24
2. Horizontālais zemējuma elektrods -cink. tēr. d20 m 28
3 Zibensuztverējstieple -cinkots tērauds d8 m 70
4 Zemējuma novadītājs -cink. tēr. d10( ZK pieslēgšanai) m 10
5 Caurule  d50 m 4
6 Mērījumu spaile kompl. 2
7 Smiltis celtniecības kub.m. 1.4
8 Zemējuma kabelis šķ. 25 kv.mm-  HO -7V -K-1x25 m 10
9 materiāli zāliena atjaunošanai obj. 1
10 Kabeļu penālis 40x60 mm (iekšējie tīkli) m 10
11 Zibensnovedēja stiprinājums pie ēkas konstrukcijām gab. 120
12 Stiprinājumi pie  jumta kompl. 1
13 Zibensuztvērējs d=20 mm L=4.0m gab. 1
14 Zibensuztvērēja stiprinājums uz jumta kompl. 1
15 Zemējuma elektroda L=6m savienojumi ar apaļšdzelzi gab. 3
16 Mērklemme gab. 2
17 Universālās savienojuma klemmes gab. 20
18 Palīgmatriāli kompl. 1

Sastādīja: M. Kudrjavceva

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Objekts: Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis"pārbūve Vārves ciemā, Vārves pag. , Ventspils nov.

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Specifikācija Nr 3 - zemējuma kontūrs- ārējā zibensaizsardzība

Montāžās darbi



  
 
Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā 

 

 
4. daļa – Ekonomikas daļa 
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DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

 

Darbu organizācija  

Ūdenstorņa "Vārves ūdenstornis" pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā izstrādāta pamatojoties uz: 

• Pasūtītāja izsniegto darba uzdevumu; 

• Ventspils novada pašvaldības izsniegto būvatļauju Nr.9.8/2015/IZ 107; 

• Komunikāciju turētāju Tehniskajiem noteikumiem. 

Zemes gabalā ar kopēju platību 0,04 ha, atrodas esošs ūdenstornis. Ūdenstornim ir esoša 

piebrauktuve. Tiks rekonstruēts ūdenstornis, paredzot esošā ūdenstorņa rezervuāra 

demontāžu, balstplātnes izbūvi, jauna rezervuāra uzstādīšanu, kāpņu atjaunošanu, apdares 

atjaunošanu, režģa (antenu stiprināšanai) izbūvi.  

Uzsākot būvdarbus, demontēt esošo žogu ar vārtiem un uzrādītā teritorija jānorobežo ar 

jaunu nožogojumu 1,5 metru augstumā, uzstādot 4 metru platus vārtus pie iebrauktuves. 

Nožogotajā teritorijā esošajiem kokiem, kuri atrodas tiešā būvdarbu zonā, uzstādīt aizsargus 

(2,5 metru augstumā jāapliek dēļu vairogi). Būvdarbu ģenerālplānā norādīts aptuvens šādu 

koku skaits – nepieciešamības gadījumā tas var palielināties. 

Aizvedamo būvgružu nogādāšanai uz sertificētu sauso atkritumu izgāztuvi, būvgružu 

savākšanai izvietot konteineru. Būvgružu savākšanas konteineru vai transporta līdzekļu 

novietnes paredzēt darbu veikšanas projektā, ņemot vērā darba specifiku. 

Būvniecības darbus veikt vadoties pēc projektā dotā arhitektūras un būvkonstrukciju 

darbu apjoma. 

Darbu veikšanas projektā izstrādāt autotransporta kustības plāns. Pēc ūdenstorņa 

rekonstrukcijas piebraucamais demontējams. 

Nepieciešams izvietot atsevišķas ūdens tvertnes dzeramajam ūdenim un atsevišķu 

tvertni būvdarbu veikšanai nepieciešamajam ūdenim. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izveidot pagaidu pieslēgumu elektrotīklam, pēc 

saskaņošanas ar pasūtītāju. 

Būvlaukumā izvietot vagoniņu darbiniekiem, pārvietojamo konteinertipa tualeti, 

pagaidu būvmateriālu izvietošanas zonu. 

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot to laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta 

kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus. 



 
Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Reģ.nr.: 9000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 
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Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra 

darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu "Būvdarbu 

veikšana un kvalitātes kontrole".  

Demontāžas sagatavošanas posmā paredzēts pa perimetru pārgriezt esošo ūdens 

rezervuāru divos līmeņos, saglabājot simetriski četros punktos 800 mm garas nepārgrieztas 

joslas, kuras līdz galam tiks pārgrieztas tikai tad, kad to droši turēs autokrāns. Visi 

sagatavošanas darbi drošības apsvērumu dēļ jāveic no iekšpuses, iepriekš izveidojot atveri 

tvertnes apakšjoslas konusā.  

Izskatot visas iespējamās nejaušības, Būvuzņēmējs ir nolēmis demontāžas darbiem 

izmantot 220 T celtspējas autokrānu, kura celtspēja 12 metru attālumā no savas ass un 56 

metru augstumā ir pāri par 20 T. Demontāžā jāizmanto 8 metri garas ķēdes un stiprinājums 

četros punktos. Stiprinājuma kronšteinus izgriezt uz plazmas no 12 mm loksnes un sertificēts 

metinātājs ar loka metināšanu tos piemetina četrās vietās uz mucas augšjoslas. Tvertnes 

apakšjoslas konusu demontēt ar 50 T autokrānu un nobeiguma posmā sagriežot pa 6 m izcelt 

vecos maģistrālos ūdensvadus. 

Būvlaukumā abi autokrāni vienlaicīgi neatradīsies, viens autokrāns būs uz tvertnes 

demontāžu, otrs – uz tvertnes montāžu un uzcelšanu uz ūdens torņa. 

  Pēc rezervuāra demontāžas to sagriezt un utilizēt.  

Demontāža var tikt veikta pēc visu instalāciju kabeļu, kā arī esošā SIA „LMT”, SIA 

„Bite” un SIA „Kurzemes Datorcentrs” torņa un antenu demontāžas. Šiem darbiem piesaistīt 

attiecīgo uzņēmumu speciālistus. 

Pēc tvertnes demontāžas kopā ar Ekspertu veikt esošā mūra augšgala nestspējas izpēti 

un Ekspertam veikt esošā mūra augšagala nestspējas aprēķinu. Vēlāk veicama esošo stāvvadu 

demontāža un jauno stāvvadu montāža. Pēc tvertnes demontāžas veikt iekšējo kāpņu un 

iekšējo/ārējo laukumu tīrīšanu ar smilšu strūklu. Tikai pēc tam veicama jaunās tvertnes 

balstplātnes izbūve. Tvertnes balstplātnes izbūve veicama atbilstoši projektam. Pēc tvertnes 

betonēšanas obligāti nogaidāms pilns betona cietēšanas cikls (28 dienas) un tikai tad veicama 

jaunās nerūsējoša tērauda tvertnes montāža. Montējot tvertni obligāti ievērot, lai pēc tam 

piestiprināmās ārējās kāpnes beigtos virs esošās ārējās platformas. 

SIA „LMT” antenu stiprinājumu vieta tiek risināta Autoruzraudzības kārtībā, saskaņā ar 

LMT prasībām un saskaņā ar SIA „LMT” tehniskajiem noteikumiem. Pēc tvertnes montāžas 

veikt antenu stiprināšanas režģa montāžu no cinkota tērauda materiāla. Antenu stiprināšanai 

nepieciešamā režģa izveidi veikt uz zemes, paceļot vietā saliktā veidā. Pēc režģa montāžas 
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veicama ārējo kāpņu montāža no nerūsējoša tērauda materiāla. Antenu montāža uz režģa veikt 

kopā ar antenu īpašnieku pārstāvjiem. Veicot darbus noteiktajā augstumā, obligāti ievērot 

darba drošību, izmantojot noteiktus drošības līdzekļus. Veicot darbus augstumā, jāievēro MK 

noteikumu Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā" (pieņemti 09.12.2002.) prasības. Objektā obligāti nepieciešams par darba drošību 

atbildīgs cilvēks. Torņa zibens aizsardzības sistēmu izveidot pēc visu montāžas, apdares darbu 

pabeigšanas. 

Jaunās LMT masta cinkotas tērauda konstrukcijas karkasu paredzēts montēt ar 50 T 

autokrānu uz zemes. Metāla konstrukcijas montēt uz vietas izmantojot skrūvju stiprinājumus. 

Pirms pacelšanas uz torņa, konstrukciju uzlikt virsū uz jauno nerūsējošā tērauda ūdens 

tvertnes un nostiprināt tā, kā to paredz projekts un papildus četrām kolonnām visā garumā tiek 

nostiprināta cietā vate tādā biezumā, lai sprauga starp rāmi un jauno ūdens rezervuāru nebūtu 

lielāka par 50 mm, šādi tiek izslēgta iespēja, ka metāla konstrukcijas varētu sabojāt jauno 

ūdens rezervuāru. LMT antenu stiprinājumu vieta tiek risināta Autoruzraudzības kārtībā, 

saskaņā ar LMT prasībām (skatīt tehniskos noteikumus Nr. C/28). 

Jaunā rezervuāra un LMT masta konstrukciju paredzēts pacelt kopā. Tā kopējā masa 

nepārsniedz 8 T tāpēc pacelšana un montāža ar 220 T autokrānu, kurš 65 metru augstumā un 

14 metru attālumā no savas ass spēj pacelt 14 T ir droša. Šie darbi ir veicami pie minimāla 

vēja ātruma. Būvdarbos paredzēts izmantot divus autoceltņus, bet to vienlaicīga atrašanās 

būvlaukumā nav plānota, jo vienu paredzēts izmantot pie demontāžas darbiem, otru – pie 

montāžas. 

  Visiem montāžniekiem ir jābūt izgājušiem veselības pārbaudes, stropētāju kursus un ir 

jābūt atļaujām darbam augstumā. Pirms darbu veikšanas jānonovada darba drošības 

instruktāža, ko jāveic darba drošības atbildīgajam speciālistam.  

 Esošo torņa grīdas pārsegumu paredzēts tīrīt un izlīdzināt ar izlīdzinošo masu. Pagraba 

pārsegums siltināms no apakšas klājot līmjavu, liekot putupolistirolu EPS60 100mm biezumā 

un tad klājot izlīdzinošo apmetumu uz stiklašķiedras sieta (b=5mm). Siltinājuma plāksnes 

nostiprina ar dībeļiem, to veic pēc divām dienām kad sasaistās līmjava. Pagraba pārsegumā 

uzstādāma jauna siltināta lūka. Pagrabtelpas grīdas, sienas nepieciešams apstrādāt ar 

hidroizolējošu materiālu. 

Demontējamie materiāli ir Pasūtītāja īpašums. Visi būvgruži tiek utilizēti. 

Uzsākot Ūdens torņa rekonstrukciju, atšurfēt un precizēt torņa pamata pēdas iebūves 

dziļumu un platumu. Gadījumā, ja tās izmēri traucē izbūvēt caurejošos ūdensvadus atbilstoši 
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tehniskajam projektam, nekavējoties izsaukt atbildīgo Projektētāju un projektā ieviest 

atbilstošas izmaiņas, lai jaunos ūdensvadus izbūvētu pēc iespējas mazāk bojājot esošo torņa 

pēdu. 

Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot MK noteikumus 

Nr.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” no 01.01.2002., LR „Darba 

aizsardzības likumu”, MK noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 

no 25.02.2003. un MK noteikumus Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” no 21.02.2004. 

Prasības: 

1) Būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā: 

a) Iekšējās kārtības noteikumus, 

b) Darba drošības noteikumus, 

c) Ugunsdrošības un apsardzes noteikumus; 

2) Ar izstrādātajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas 

būvniecības procesā iesaistītās personas; 

3) Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” no 

10.03.2009; 

4) Katrai būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko atbildīgs 

būvdarbu vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumu Nr.323 „Noteikumi par 

apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukuma birojā jābūt 

pieejamām visām instruktāžām; 

5) Būvlaukumā jāiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no strādājošo 

skaita; 

6) Jāievēro MK noteikumi Nr.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”; 

7) Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvlaukumā 

jābūt uzstādītām ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem; 

8) Stingri jāievēro MK noteikumu Nr.74 „Prasības individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” prasības, 

sevišķa uzmanība pievēršama galvas aizsardzības līdzekļiem (ķiverei); 

9) Stingri jāievēro MK noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā” prasības; 
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10) Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumi Nr.44 „Noteikumi par 

minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma 

lietošanā”; 

11) Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar 

CE marķējumu un lietošanas instrukcijām; 

12) Jānodrošina MK noteikumu Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” no 08.02.2003. ievērošanu; 

13) Bīstamās iekārtas pēc MK noteikumu Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām 

iekārtām” jāizmanto saskaņā ar LR likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko 

uzraudzību”; 

14) Būvuzņēmējs instruē darbiniekus par smagumu drošu pārvietošanu saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.344 no 10.08.2002; 

15) Ja nepieciešams izmantot propānu, skābekli u.c. gāzes balonus, jābūt iekārtotai un 

atbilstoši marķētai to noliktavai ārpus ēkas; 

16) Bīstamām ķīmiskām vielām jābūt aizpildītiem drošības datiem, atbilstoši 

„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumam”, un tiem jāatrodas būvlaukuma 

birojā. 

Visi pieminētie darba drošības pasākumi ir maināmi argumentētos apstākļos 

(likumdošanas, projekta izmaiņu gadījumos). 

Darba aizsardzības un drošības tehnikas pasākumi 

Būvniecības objektā jābūt zināmai personai, kura atbild par darba drošību. Atbildīgais 

par darba drošību instruē darbiniekus, kuri tiek pielaisti darbam objektā. Ja nepieciešams, tiek 

noformētas instrukcijas katram atsevišķam darbu veidam. 

Zemes darbos stingri jāievēro noteikumi. Ja zemes darbus veic vietās, kur atrodas 

pazemes komunikācijas, darbus drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta komunikāciju 

ekspluatējošo organizāciju atļauja un tehniskie noteikumi darbu veikšanai. Pirms darbu 

uzsākšanas jānosaka esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, jānovieto atbilstošas 

norādījuma zīmes. Ierakumu nogāžu slīpumi jāierīko atbilstoši celtniecības normām un 

noteikumiem, jānostiprina vertikālās nogāzes. Zemes darbu norise jāuzrauga būvdarbu 

vadītājiem vai meistariem. Ekspluatējamo komunikāciju tuvumā drīkst rakt tikai ar lāpstām, 

izvairoties no asiem triecieniem. Aizliegts lietot trieciena instrumentus. Ja, veicot zemes 

darbus, atklājas darba rasējumos neparedzētas pazemes būves vai priekšmeti, tad darbi 
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nekavējoties jāpārtrauc līdz brīdim, kamēr nav noteikts, kas tie par priekšmetiem, un saņemta 

atļauja darbu turpināt. 

Darba aizsardzība 

Darba aizsardzības pasākumiem jānodrošina strādājošo veselībai droši darba apstākļi. 

Objektā jābūt norīkotam atbildīgajam par darba aizsardzību, kuram jāorganizē 

strādājošo instruktāžas darba drošībā. Jālikvidē ražošanas traumu cēloņus, jākontrolē 

celtniecības organizāciju ražošanas un tehnisko dienestu darbību ražošanas apstākļu 

uzlabošanā, pilnveidojot drošības tehniku un aizsardzības līdzekļus, kā arī izstrādāt un realizēt 

organizatoriski tehniskos un sanitāri higiēniskos pasākumus ražošanas traumu un arodslimību 

novēršanai un ražošanas kultūras paaugstināšanai. 

Galvenā uzmanība jāpievērš mašīnu, mehānismu un instrumentu bojājumiem, nedrīkst 

tos nepareizi ekspluatēt. Nedrīkst būt bojāti bīstamo vietu nožogojumi, vai to vispārējs 

iztrūkums. Nav pieļaujama nekārtība darba vietās, vai pieblīvētas ejas, nepietiekams 

apgaismojums, signalizācijas trūkums. Nepieļaujama strādnieku nosūtīšana darbā, ja nav 

veikta darba drošības instruktāža. Nedrīkst būt nepietiekami kvalificēta darbu 

inženiertehniskā sagatavošana un vadīšana. 

Darbu veikšanas projektos jāparedz un būvlaukumos jāveic noteikti ugunsdrošības 

pasākumi: jāiekārto pagaidu vai pastāvīga ugunsdzēšanas ūdensapgāde. Atbilstoši 

ugunsdrošības prasībām jāizvieto pagaidu ēkas, ražošanas iekārtas un pievadceļi, jāierīko 

telefona sakari, būvlaukumos jāizvieto ugunsdzēsības piederumu stendi, ja nepieciešams, 

jāveic vēl citi pasākumi.  

Darbu veikšanas projektā jābūt iekļautam: 

1. Būvdarbu ģenerālplānam, 

2. Skaidrojošam aprakstam, 

3. Sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstam, 

4. Darbu veikšanas kalendārajam grafikam, 

5. Būvdarbu tehnoloģiskajām shēmām, 

6. Būves nospraušanas darbiem, 

7. Nepieciešamo speciālistu sarakstam, 

8. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstam, 

9. Galveno būvmašīnu darbu grafikam, 

10. Pagaidu konstrukciju risinājumiem, 
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11. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības 

pasākumu tehniskiem risinājumiem, 

12. Darbaspēka kustības grafikam. 

Darbu veikšanas projektam jāatbilst LBN 310-05 noteiktajām prasībām. 

 

Izstrādāja: 

ŪKT inženiere: L.Voitiška 
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DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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1.PIELIKUMS 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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Pielikumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spiediena sensors 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

Rezervuāra menbrānas sertifikāts 

 

 



 

Cauruļu kompensatoru paraugi 

 

 



 

 

 

 

 

 



Signāla pārraidīšanas „modēma” paraugs 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Vārves ūdens torņa fotoattēli (2015.gada Marts) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


